

东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村

标准（定额）工期封面

赶工措施费（小写）：_____

赶工措施费（大写）： 零元整

额外增加的赶工措施费（小写）：_____


额外增加的赶工措施费（大写）： 零元整



招 标 人：_____



造价咨询人：编 号：甲190544000836



法定代表人
或其授权人： 黄 欣 邦

(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人： 李 具 明

(签字或盖章)

编 制 人： 沈 素 瑶



复 核 人： 李 具 明



编 制 时 间：

复 核 时 间：

工期相关参数汇总

工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造
——项目——凤德岭村

第1页, 共1页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	90
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费 计算基数	☒ 分部分项工程费	元	
		☐ 人工费		
5	赶工措施费总金额		元	
	其中, μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	

注: 1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√;

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程 (如: 土建+水电安装) 分部分项工程费之和。

编制说明

工程名称: 东莞市凤岗镇凤德岭美丽乡村改造项目——凤德岭村 第1页, 共1页

一、项目概况

二、编制依据

- 1、执行《广东省建设工程施工标准工期定额2011》。