

# 麻涌镇新基村给水管网改造工程

招标编号：DGM C2017038

## 补充通知（2）号

各投标人：

一、本工程于 2017 年 9 月 5 日 15: 00 时在东莞市麻涌镇公安宿舍楼 33 号铺东莞市麻涌镇建设工程招投标中心召开投标会，因有效投标人少于 3 家，根据招标文件约定需要重新招标，故招标人重新发布第二次招标公告。

二、投标文件递交的截止时间及投标会时间统一修改为：2017 年 09 月 12 日 15 时 00 分，地点：东莞市麻涌镇公安宿舍楼 33 号铺东莞市麻涌镇建设工程招投标中心。

三、本次招标项目的计划工期统一修改为：计划工期为 60 日历天，计划开工日期为 2017 年 09 月 18 日，计划竣工日期为 2017 年 11 月 16 日。

（以下无正文）

本补充通知作为招标文件的一部分，与招标文件的同一内容表述不一致时，以本补充通知为准。

请各投标人于投标文件递交截止时间前自行到“阳光麻涌”（网址：<http://mc.sun0769.com/>）下载，否则，将视为已经清楚并认同本补充通知。



招标人：东莞市麻涌镇自来水公司



招标代理：广州建成工程咨询股份有限公司

2007 年 9 月 5 日