

# 田径运动场升级改造项目

## 补充通知（二）

招标编号：CSACSC12100104

各投标人：

2021 年 2 月 26 日在中国东莞茶山镇栏目（网址：<http://www.dg.gov.cn/chashan/>）发布的《田径运动场升级改造项目》招标控制价中工日人费总额有误，需作出如下修改：

1、投标文件递交的截止时间：统一修改为 2021 年 3 月 17 日 09 时 30 分，地点：东莞市茶山镇茶山南路 8 号茶山镇政务服务中心 A 栋五楼 501 会议室。  
开标时间：同投标截止时间，地点：东莞市茶山镇茶山南路 8 号茶山镇政务服务中心 A 栋五楼 501 会议室。

2、本次招标项目的计划工期：计划工期为 98 日历天，计划开工日期为 2021 年 3 月 21 日，计划竣工日期为 2021 年 6 月 26 日。

3、本次招标控制价及招标文件中的定额工日工资总额统一修改为：895039.96 元。

随 2021 年 2 月 26 日在中国东莞茶山镇栏目（网址：<http://www.dg.gov.cn/chashan/>）发布的田径运动场升级改造项目中的招标文件及招标控制价作废，各投标人应采用随本补充通知重新发布的招标文件制作投标文件，否则投标文件不被认可而被废标，由投标人自行负责。原图纸不变。

以下无正文

本补充通知书作为招标文件内容的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知书为准。投标人应于投标会前登陆中国东莞茶山镇栏目（网址：<http://www.dg.gov.cn/chashan/>），按上述网站地址自行下载本补充通知书及相关资料（除此方式外，不再另行通知），如投标人未留意或下载相关资料，一切后果由投标人自负。

招标人(公章): 东莞市茶山中学



招标代理机构(公章): 广东中凯工程管理咨询有限公司



2021 年 3 月 9 日

核备单位: 东莞市茶山镇住房和城乡建设局

