

# 桥梓路（缸瓦塘段）外立面改造工程

（招标编号：CPACPA12601120）

## 补充通知（一）

各投标人：

现对 2026 年 07 月 16 日在中国·东莞常平镇栏目（网站）（网址：<http://www.dg.gov.cn/cp/>）发布的《桥梓路（缸瓦塘段）外立面改造工程》招标文件及其附件作如下修改：

1、本次招标项目“桥梓路（缸瓦塘段）外立面改造工程”压缩包中的附件“最高投标限价”中的工程项目清单汇总表措施项目中综合脚手架总价（297,549.02 元）与组价子目合计金额（297,521.05 元）存在差异（详见附件 1），现特此说明以综合脚手架总价（297,549.02 元）为准。

2、本次招标项目的计划工期统一修改为：

计划工期为 90 日历天，计划开工日期为 2026 年 08 月 05 日，计划竣工日期为 2026 年 11 月 03 日。

3、本次招标项目的投标文件递交的截止时间、投标截止时间、投标会时间统一修改为：

2026 年 07 月 30 日 09 时 30 分。

以下无正文。

本补充通知作为招标文件的组成部分，与招标公告和招标文件内容不一致之处，以本补充通知内容为准。各投标人可登录中国·东莞常平镇栏目（网站）（网址：<http://www.dg.gov.cn/cp/>）下载本补充通知，据此编制投标文件。除此方式外，不再另行通知。如投标人在投标文件递交截止时间前未及时登录上述网站下载的，一切后果由投标人自负。

招标人：东莞市常平镇桥梓股份经济联合社（盖章）

招标代理机构：东莞亿众工程咨询有限公司（盖章）

2016 年 7 月 17 日