

东莞市大朗镇沙步股份经济联合社九州五金灯饰制 品生产项目补充通知（三） （招标编号：DLADLA12200243）

各投标人：

根据疫情防控要求，本工程投标会延期召开。

现对招标文件做如下修改：

一、投标文件递交的截止时间（即投标会时间）及地点统一修改如下：2022 年 11 月 21 日 15 时 00 分，地点：东莞市公共资源交易中心开标室（07）。

【第一阶段】开标时间（投标截止时间）：2022 年 11 月 21 日 15 时 00 分

【第一阶段】开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（07）

【第二阶段】开标时间：2022 年 11 月 22 日 09 时 00 分

【第二阶段】开标地点：东莞市公共资源交易中心开标室（07）

二、本次招标项目的计划工期统一修改如下：计划工期为 218 日历天，计划开工日期为 2022 年 11 月 30 日，计划竣工日期为 2023 年 07 月 05 日。

三、技术标封面以发出的“技术标封面.pdf”为准。


以下无正文

本补充通知为招标文件的一部分，与招标文件、招标公告（或投标邀请书）等相关内容表述不一致时，以本补充通知为准。投标人应于投标会前登陆东莞市公共资源交易中心网（网址：<http://ggzy.dg.gov.cn>）自行下载本补充通知及有关资料，否则将视为已清楚并认同本补充通知内容。

招标单位：东莞市大朗镇沙步股份经济联合社



招标代理机构：广东鸿正建设咨询有限公司



2022 年 // 月 2 日