

东莞大堤南城段堤路面修复项目

补充通知（1）号

招标编号：HCAHCC12300411

各投标人：

一、《东莞大堤南城段堤路面修复项目》招标项目于 2023 年 5 月 29 日在东莞市公共资源交易网及东莞市南城政府网招标采购公告栏（网址：<http://www.dg.gov.cn/nancheng/>）发布了招标公告，现对原发出的招标公告、招标文件中的定额工日工资总额为人民币 82,492.43 元以及安全生产措施费人民币 14,752.36 元进行修改。统一修改为：定额工日工资总额为人民币 86,789.42 元以及安全生产措施费人民币 9,418.41 元。

二、第二章投标人须知条款号 3.2.10.1

原文：

最高报价值	最高报价值人民币 470,389.89 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币 82,492.43 元；不含安全生产措施费人民币 14,752.36 元。）
最高限价	<input type="checkbox"/> 最高限价为：【不采用下浮率】 人民币 _____ 元（其中包含的定额工日工资总额；不含安全生产措施费。） <input checked="" type="checkbox"/> 最高限价为：【采用下浮率】 人民币 450,892.23 元（包含的定额工日工资总额；不含安全生产措施费。） 注：本工程最高限价按最高报价值下浮 4.145 %

现文：

最高报价值	最高报价值人民币 475,723.84 元（其中包含的定额工日工资总额为人民币 86,789.42 元；不含安全生产措施费人民币 9,418.41 元。）
-------	---

最高限价	<input type="checkbox"/> 最高限价为：【不采用下浮率】 人民币_____元（其中包含的定额工日工资总额；不含安全生产措施费。） <input checked="" type="checkbox"/> 最高限价为：【采用下浮率】 人民币 <u>456,005.09</u> 元（包含的定额工日工资总额；不含安全生产措施费。） 注： 本工程最高限价按最高报价值下浮 <u>4.145</u> %
------	--

三、投标文件的递交及截止时间统一修改如下：

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年6月9日09时30分。投标会时间：2023年6月9日09时30分。

4.2.1	投标文件提交截止时间	投标截止时间：2023年6月9日09时30分
5.1.1	开标时间和地点	开标时间：2023年6月9日09时30分 开标地点：东莞市南城西平东骏路22号宏图科技中心办公楼二栋2层。

四、本项目招标文件及招标公告的工期统一修改如下：

本次招标项目的计划工期：计划工期为21日历天，计划开工日期为2023年06月13日，计划竣工日期为2023年07月03日。

（本页以下无正文）

以上补充通知内容作为招标文件的一部分。若招标文件与本补充通知不一致的，以本补充通知内容为准。各投标人可登陆东莞市南城政府网招标采购公告栏(网址：<http://www.dg.gov.cn/nancheng/>)及广东省招标投标监管网(网址：<http://zbtb.gd.gov.cn>)下载本补充通知。如投标人未及时登陆上述网站下载的，一切后果由投标人自负。

招标人（盖章）：东莞市南城水务工程运营中心



招标代理（盖章）：广东中元招标代理有限公司

