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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程 招标编号： MCAMCC12300625

投标人数量 350 有效投标人数量 54

最高计分限价Q(元） 3,608,101.00 下浮率抽中球号 31
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,066,885.85 对应的下浮率 3.0%

超过最高计分限价扣除报价数量 289 M取值 0.9 
有效评标价平均

值（元）
投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3565075.08 3603798

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

12 深圳市潮兴建筑工程有限公司 3604006.56 3 99.98 1 第一中标候选人

133 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 3602782.73 1 99.97 2 第二中标候选人

342 深圳市金达建设工程有限公司 3601558.89 1 99.94 3 第三中标候选人

341 广东承睿建设有限公司 3601203.52 1 99.93 4

26 广东永升建设工程有限公司 3600296.81 1 99.90 5

172 广东越洲建设有限公司 3599778.01 1 99.89 6

279 广东强华昇顺建筑工程有限公司 3605268.65 3 99.88 7

127 深圳市中弘建设工程有限公司 3599072.97 1 99.87 8

232 广东乾诚建筑工程有限公司 3605487.16 3 99.86 9

310 深圳市京平建设工程有限公司 3597810.89 1 99.83 10

78 广东惠泽建设有限公司 3596728.65 1 99.80 11

214 广东晟利建设工程有限公司 3606196.8 3 99.80 11

314 广东泓润建设工程有限公司 3596587.06 1 99.80 11

58 中山市进捷建设工程有限公司 3606462.46 3 99.78 14

150 深圳市中鹏建设集团有限公司 3606492.48 3 99.78 14

85 广东丰立达建设有限公司 3595363.22 1 99.77 16

招标人： 招标代理： 监督部门：            2023年08月16日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程 招标编号： MCAMCC12300625

投标人数量 350 有效投标人数量 54

最高计分限价Q(元） 3,608,101.00 下浮率抽中球号 31
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,066,885.85 对应的下浮率 3.0%

超过最高计分限价扣除报价数量 289 M取值 0.9 
有效评标价平均

值（元）
投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3565075.08 3603798

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

105 韶关杰邦建筑工程有限公司 3594101.14 1 99.73 17

197 广东豪源建设有限公司 3593286.43 1 99.71 18

136 惠州市大恒建设工程咨询有限公司 3592839.06 1 99.70 19

59 贵州禹鸿工程建设有限公司 3607920.6 3 99.66 20

73 广东嘉运建设有限公司 3607863.2 3 99.66 20

112 广东金泰昌建设工程有限公司 3591615.22 1 99.66 20

203 广东君泰建设有限公司 3607920.6 3 99.66 20

265 深圳市建宏达建设实业有限公司 3608003.78 3 99.65 24

115 深圳市三溪园林有限公司 3608088.88 3 99.64 25

54 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 3590415.93 1 99.63 26

57 深圳市中骏城建设有限公司 3590391.39 1 99.63 26

275 深圳铭泰达建设有限公司 3589167.55 1 99.59 28

77 广东大星建设工程有限公司 3588543.83 1 99.58 29

83 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 3587905.47 1 99.56 30

211 联旺工程建设有限公司 3586681.63 1 99.53 31

245 深圳市鹏洁市政工程有限公司 3585419.55 1 99.49 32

招标人： 招标代理： 监督部门：            2023年08月16日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程 招标编号： MCAMCC12300625

投标人数量 350 有效投标人数量 54

最高计分限价Q(元） 3,608,101.00 下浮率抽中球号 31
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,066,885.85 对应的下浮率 3.0%

超过最高计分限价扣除报价数量 289 M取值 0.9 
有效评标价平均

值（元）
投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3565075.08 3603798

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

22 林奋建设有限公司 3584994.75 1 99.48 33

32 百鲸建设集团有限公司 3580435.51 1 99.35 34

28 广东楷锋建筑工程有限公司 3579402.85 1 99.32 35

243 广东万业建设集团有限公司 3574736.74 1 99.19 36

238 广东富玺泰建设有限公司 3574338.98 1 99.18 37

144 东莞市志豪建设工程有限公司 3544483.53 1 98.35 38

157 深圳市环境岩土工程有限公司 3543297.88 1 98.32 39

250 广东水木建设有限公司 3530620.15 1 97.97 40

143 广东思翰建设工程有限公司 3528090.76 1 97.90 41

271 广东大誉建设有限公司 3525513.01 1 97.83 42

228 广东腾大建设集团有限公司 3514216.31 1 97.51 43

254 东莞市启泰建设有限公司 3508029.74 1 97.34 44

224 广东喜帆建设工程有限公司 3506427.96 1 97.30 45

222 江西省第六建筑工程有限公司 3491779.2 1 96.89 46

98 中明建投建设集团有限责任公司 3480908.91 1 96.59 47

209 广东万运建设有限公司 3471100.03 1 96.32 48

招标人： 招标代理： 监督部门：            2023年08月16日
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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称： 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程 招标编号： MCAMCC12300625

投标人数量 350 有效投标人数量 54

最高计分限价Q(元） 3,608,101.00 下浮率抽中球号 31
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 3,066,885.85 对应的下浮率 3.0%

超过最高计分限价扣除报价数量 289 M取值 0.9 
有效评标价平均

值（元）
投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 0 N取值 0.1 3565075.08 3603798

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

148 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 3470055.26 1 96.29 49

195 东莞鼎名建设工程有限公司 3468501.41 1 96.25 50

167 广东三丰建设（集团）有限公司 3464841.38 1 96.14 51

13 广东乡邦建筑有限公司 3447785.63 1 95.67 52

87 广东润天建设有限公司 3447171.84 1 95.65 53

160 深圳润华建安工程有限公司 3399253.62 1 94.32 54

招标人： 招标代理： 监督部门：            2023年08月16日


