

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程

会议时间： 2023年08月16日09时30分

招标编号： MCAMCC12300625

最高计分离价（元）： 3,608,101.00

中标原则： 简易的合理低价法

最高计分离价85%： 3,066,885.85

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分离价	是否小于最高计分离价85%	是否参与价格得分计算
12	深圳市潮兴建筑工程有限公司	3604006.56	正常	正常	是
13	广东乡邦建筑有限公司	3447785.63	正常	正常	是
22	林奋建设有限公司	3584994.75	正常	正常	是
26	广东永升建设工程有限公司	3600296.81	正常	正常	是
28	广东楷锋建筑工程有限公司	3579402.85	正常	正常	是
32	百鲸建设集团有限公司	3580435.51	正常	正常	是
54	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	3590415.93	正常	正常	是
57	深圳市中骏城建设有限公司	3590391.39	正常	正常	是
58	中山市进捷建设工程有限公司	3606462.46	正常	正常	是
59	贵州禹鸿工程建设有限公司	3607920.6	正常	正常	是
73	广东嘉运建设有限公司	3607863.2	正常	正常	是
77	广东大星建设工程有限公司	3588543.83	正常	正常	是
78	广东惠泽建设有限公司	3596728.65	正常	正常	是
83	深圳市诚信鸿建设工程有限公司	3587905.47	正常	正常	是
85	广东丰立达建设有限公司	3595363.22	正常	正常	是
87	广东润天建设有限公司	3447171.84	正常	正常	是
98	中明建投建设集团有限责任公司	3480908.91	正常	正常	是
105	韶关杰邦建筑工程有限公司	3594101.14	正常	正常	是
112	广东金泰昌建设工程有限公司	3591615.22	正常	正常	是
115	深圳市三溪园林有限公司	3608088.88	正常	正常	是
127	深圳市中弘建设工程有限公司	3599072.97	正常	正常	是
133	深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司	3602782.73	正常	正常	是
136	惠州市大恒建设工程咨询有限公司	3592839.06	正常	正常	是
143	广东思翰建设工程有限公司	3528090.76	正常	正常	是
144	东莞市志豪建设工程有限公司	3544483.53	正常	正常	是
148	黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司	3470055.26	正常	正常	是
150	深圳市中鹏建设集团有限公司	3606492.48	正常	正常	是
157	深圳市环境岩土工程有限公司	3543297.88	正常	正常	是
160	深圳润华建安工程有限公司	3399253.62	正常	正常	是
167	广东三丰建设（集团）有限公司	3464841.38	正常	正常	是

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程
 会议时间：
 2023年08月16日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300625
 最高计分离价（元）：
 3,608,101.00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分离价85%：
 3,066,885.85

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分离价	是否小于最高计分离价85%	是否参与价格得分计算
172	广东越洲建设有限公司	3599778.01	正常	正常	是
195	东莞鼎名建设工程有限公司	3468501.41	正常	正常	是
197	广东豪源建设有限公司	3593286.43	正常	正常	是
203	广东君泰建设有限公司	3607920.6	正常	正常	是
209	广东万运建设有限公司	3471100.03	正常	正常	是
211	联旺工程建设有限公司	3586681.63	正常	正常	是
214	广东晟利建设工程有限公司	3606196.8	正常	正常	是
222	江西省第六建筑工程有限公司	3491779.2	正常	正常	是
224	广东喜帆建设工程有限公司	3506427.96	正常	正常	是
228	广东腾大建设集团有限公司	3514216.31	正常	正常	是
232	广东乾诚建筑工程有限公司	3605487.16	正常	正常	是
238	广东富玺泰建设有限公司	3574338.98	正常	正常	是
243	广东万业建设集团有限公司	3574736.74	正常	正常	是
245	深圳市鹏洁市政工程有限公司	3585419.55	正常	正常	是
250	广东水木建设有限公司	3530620.15	正常	正常	是
254	东莞市启泰建设有限公司	3508029.74	正常	正常	是
265	深圳市建宏达建设实业有限公司	3608003.78	正常	正常	是
271	广东大誉建设有限公司	3525513.01	正常	正常	是
275	深圳铭泰达建设有限公司	3589167.55	正常	正常	是
279	广东强华昇顺建筑工程有限公司	3605268.65	正常	正常	是
310	深圳市京平建设工程有限公司	3597810.89	正常	正常	是
314	广东泓润建设工程有限公司	3596587.06	正常	正常	是
341	广东承睿建设有限公司	3601203.52	正常	正常	是
342	深圳市金达建设工程有限公司	3601558.89	正常	正常	是
1	广东晨煜建设有限公司	3624839.95	超过最高计分离价	正常	否
2	广东尚洋建设有限公司	3658249.3	超过最高计分离价	正常	否
3	广东恒源建设集团有限公司	3681445.3	超过最高计分离价	正常	否
4	广东中立建设有限公司	3645115.74	超过最高计分离价	正常	否
5	佛山市已旭工程建设有限公司	3700957.66	超过最高计分离价	正常	否
6	广东海旭建设工程有限公司	3614452.21	超过最高计分离价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程
 会议时间：
 2023年08月16日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300625
 最高计分离价（元）：
 3,608,101.00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分离价85%：
 3,066,885.85

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分离价	是否小于最高计分离价85%	是否参与价格得分计算
7	广东延姚建筑工程有限公司	3663713.81	超过最高计分离价	正常	否
8	广东颐和建设有限公司	3704627.76	超过最高计分离价	正常	否
9	深圳市华鹏工程建设有限公司	3688176.74	超过最高计分离价	正常	否
10	广东东禹建设发展有限公司	3613008	超过最高计分离价	正常	否
11	深圳市川和建设有限公司	3642442.67	超过最高计分离价	正常	否
14	华川建设集团有限公司	3690854.01	超过最高计分离价	正常	否
15	广州市天河建安建筑有限公司	3661067.93	超过最高计分离价	正常	否
16	广东中然建设工程有限公司	3670391.98	超过最高计分离价	正常	否
17	广东骏业建设有限公司	3656274.18	超过最高计分离价	正常	否
18	广东杰伟建筑工程有限公司	3608393.92	超过最高计分离价	正常	否
19	广东嘉建建设有限公司	3616436.15	超过最高计分离价	正常	否
20	广东实建建设集团有限公司	3612688.15	超过最高计分离价	正常	否
21	深圳市深宝泰建筑有限公司	3611640.41	超过最高计分离价	正常	否
23	广东粤程建设工程有限公司	3637677.11	超过最高计分离价	正常	否
24	广东佰桥建设有限公司	3640362.23	超过最高计分离价	正常	否
25	广东玄华建设有限公司	3683364.7	超过最高计分离价	正常	否
27	深圳市佳泰业建设有限公司	3700908.95	超过最高计分离价	正常	否
29	广东启基建设有限公司	3709409.46	超过最高计分离价	正常	否
30	广东德茂建设工程有限公司	3666001.52	超过最高计分离价	正常	否
31	广东顺势建设有限公司	3669999.5	超过最高计分离价	正常	否
33	广东文泓建筑集团有限公司	3682286.73	超过最高计分离价	正常	否
34	深圳粤辰建设工程有限公司	3658879.69	超过最高计分离价	正常	否
35	深圳市屹鑫建设工程有限公司	3701951.71	超过最高计分离价	正常	否
36	深圳市麒峰建筑工程有限公司	3656274.18	超过最高计分离价	正常	否
37	广东华飞建设工程有限公司	3715786.21	超过最高计分离价	正常	否
38	中科建（广东）建设发展有限公司	3640827.2	超过最高计分离价	正常	否
39	福建昱瑞建设工程有限公司	3712067.39	超过最高计分离价	正常	否
40	贵州高胜工程建设有限公司	3671152.44	超过最高计分离价	正常	否
41	深圳市澎之湃工程有限公司	3611640.41	超过最高计分离价	正常	否
42	广东景建土木工程有限公司	3687074.45	超过最高计分离价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程
 会议时间： 2023年08月16日09时30分

招标编号： MCAMCC12300625
 最高计分离价（元）： 3,608,101.00

中标原则： 简易的合理低价法
 最高计分离价85%： 3,066,885.85

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分离价	是否小于最高计分离价85%	是否参与价格得分计算
43	粤府建工集团有限公司	3643198.51	超过最高计分离价	正常	否
44	四川创瑞佳建设工程有限公司	3633957.3	超过最高计分离价	正常	否
45	深圳市祥衍建筑工程有限公司	3620145.91	超过最高计分离价	正常	否
46	深圳榕亨实业集团有限公司	3639373.83	超过最高计分离价	正常	否
47	江门市溢利建设发展有限公司	3682310.88	超过最高计分离价	正常	否
48	广东恒屹建设工程有限公司	3654834.01	超过最高计分离价	正常	否
49	深圳建中路桥工程有限公司	3652463.88	超过最高计分离价	正常	否
50	广州城市置业建设工程有限公司	3649929.94	超过最高计分离价	正常	否
51	众盛（广东）建设有限公司	3645115.74	超过最高计分离价	正常	否
52	广东裕盛达建设有限公司	3643198.51	超过最高计分离价	正常	否
53	广东乔江建设工程管理有限公司	3643223.43	超过最高计分离价	正常	否
55	深圳市宇建源建设工程有限公司	3617659.99	超过最高计分离价	正常	否
56	华呈建设工程（深圳）有限公司	3697131	超过最高计分离价	正常	否
60	广东禹固建筑工程有限公司	3627231.59	超过最高计分离价	正常	否
61	春璟建设集团有限公司	3611640.41	超过最高计分离价	正常	否
62	广东茂华建设工程有限公司	3623100.03	超过最高计分离价	正常	否
63	广东凯基建设有限公司	3614895.88	超过最高计分离价	正常	否
64	广州市骏烨建筑工程有限公司	3633957.3	超过最高计分离价	正常	否
65	深圳中鲁工程有限公司	3623855.66	超过最高计分离价	正常	否
66	广东世峰建设有限公司	3633957.3	超过最高计分离价	正常	否
67	广东煊煜建设工程有限公司	3699134.15	超过最高计分离价	正常	否
68	广州市中谦建设工程有限公司	3636237.37	超过最高计分离价	正常	否
69	广东水东湾建设工程有限公司	3648835.55	超过最高计分离价	正常	否
70	广东十七人建设工程有限公司	3646640.71	超过最高计分离价	正常	否
71	广东岭韬建筑工程有限公司	3690822.45	超过最高计分离价	正常	否
72	深圳市粤港建筑工程有限公司	3614744.71	超过最高计分离价	正常	否
74	佛山市华俊达建设工程有限公司	3638350.47	超过最高计分离价	正常	否
75	河源市水利水电工程有限公司	3645115.74	超过最高计分离价	正常	否
76	东莞市学林建筑科技有限公司	3620632.91	超过最高计分离价	正常	否
79	深圳市卓航装饰工程有限公司	3610202.24	超过最高计分离价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程
 会议时间：
 2023年08月16日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300625
 最高计分离价（元）：
 3,608,101.00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分离价85%：
 3,066,885.85

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分离价	是否小于最高计分离价85%	是否参与价格得分计算
80	广东智齐建设有限公司	3719506.02	超过最高计分离价	正常	否
81	广东科能工程管理有限公司	3655896.44	超过最高计分离价	正常	否
82	广东恒滨建设工程有限公司	3699011.48	超过最高计分离价	正常	否
84	广东衡太建设有限公司	3680966	超过最高计分离价	正常	否
86	国安建设有限公司	3630237.48	超过最高计分离价	正常	否
88	东莞市塘厦建筑工程有限公司	3677169.03	超过最高计分离价	正常	否
89	广东金达建筑工程有限公司	3678775.49	超过最高计分离价	正常	否
90	广东天泰建工集团有限公司	3626518.67	超过最高计分离价	正常	否
91	深圳市瑞源达建设有限公司	3631313.41	超过最高计分离价	正常	否
92	深圳宝田建设集团有限公司	3621388.88	超过最高计分离价	正常	否
93	广东潮楷达建筑有限公司	3639029.6	超过最高计分离价	正常	否
94	广东金灿建设有限公司	3671152.44	超过最高计分离价	正常	否
95	广东麒航建设有限公司	3666785.02	超过最高计分离价	正常	否
96	华阳建工（深圳）有限公司	3654693.96	超过最高计分离价	正常	否
97	深圳市宏建辉建筑工程有限公司	3637979.74	超过最高计分离价	正常	否
99	东莞市巨木建设工程有限公司	3645608.05	超过最高计分离价	正常	否
100	深圳楚晖建设工程有限公司	3637677.11	超过最高计分离价	正常	否
101	广东茂春建设集团有限公司	3643198.5	超过最高计分离价	正常	否
102	广东穗鑫建设工程有限公司	3652555.37	超过最高计分离价	正常	否
103	四川上和祥瑞建设工程有限公司	3671152.44	超过最高计分离价	正常	否
104	清远市金宏基建设有限公司	3691180	超过最高计分离价	正常	否
106	广东德米建设有限公司	3619079.04	超过最高计分离价	正常	否
107	广东烽煌建设工程有限公司	3700224.48	超过最高计分离价	正常	否
108	广东益昊建筑工程有限公司	3689750.51	超过最高计分离价	正常	否
109	东莞市水电建筑安装工程有限公司	3630426.47	超过最高计分离价	正常	否
110	广东鑫筑建设工程有限公司	3623577.9	超过最高计分离价	正常	否
111	深圳市集众建设工程有限公司	3677238.15	超过最高计分离价	正常	否
113	珠海煜灿建筑工程有限公司	3664777.68	超过最高计分离价	正常	否
114	深圳市润柏建设股份有限公司	3704627.76	超过最高计分离价	正常	否
116	广东兴煌建设工程有限公司	3693469.58	超过最高计分离价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程
 会议时间：
 2023年08月16日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300625
 最高计分离价（元）：
 3,608,101.00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分离价85%：
 3,066,885.85

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分离价	是否小于最高计分离价85%	是否参与价格得分计算
117	广州粤水建设有限公司	3628827.49	超过最高计分离价	正常	否
118	深圳市宝海建设工程有限公司	3693469.32	超过最高计分离价	正常	否
119	广东荃森建设工程有限公司	3695667.39	超过最高计分离价	正常	否
120	贵州省公建投资控股有限公司	3643704.75	超过最高计分离价	正常	否
121	深圳市名鹏建筑工程有限公司	3677008.67	超过最高计分离价	正常	否
122	潮州市建筑安装总公司	3689750.51	超过最高计分离价	正常	否
123	广东聚昊建设工程有限公司	3626585.77	超过最高计分离价	正常	否
124	深圳市岭南天地建设工程有限公司	3686030.69	超过最高计分离价	正常	否
125	广东禹潮建设工程有限公司	3612907.04	超过最高计分离价	正常	否
126	中山卓旭建设有限公司	3680878.78	超过最高计分离价	正常	否
128	优跃建工（深圳）有限公司	3659994	超过最高计分离价	正常	否
129	广东新荣建设有限公司	3668487.44	超过最高计分离价	正常	否
130	深圳市镒辉建筑工程有限公司	3634600.7	超过最高计分离价	正常	否
131	广东乾鼎建设有限公司	3657319.93	超过最高计分离价	正常	否
132	广东丰伟建设有限公司	3671336.12	超过最高计分离价	正常	否
134	湛商建设工程（广东）有限公司	3622798.86	超过最高计分离价	正常	否
135	广东蔚远建设有限公司	3653716.37	超过最高计分离价	正常	否
137	广东高翔建设有限公司	3659568.13	超过最高计分离价	正常	否
138	广东溢富建设工程有限公司	3637677.11	超过最高计分离价	正常	否
139	广东建弘建设工程有限公司	3660868.52	超过最高计分离价	正常	否
140	广东建锐建设有限公司	3674254.9	超过最高计分离价	正常	否
141	广东金瀚海建设工程有限公司	3673107.49	超过最高计分离价	正常	否
142	广东赛众建设有限公司	3645115.74	超过最高计分离价	正常	否
145	中建港湾建设（深圳）有限公司	3710633.3	超过最高计分离价	正常	否
146	深圳庆荣弘达建设工程有限公司	3653610.18	超过最高计分离价	正常	否
147	广东百景生态建设有限公司	3642921.18	超过最高计分离价	正常	否
149	深圳潮汕建设集团有限公司	3708347.58	超过最高计分离价	正常	否
151	广东方和建设有限公司	3686340.89	超过最高计分离价	正常	否
152	惠州市鑫三合建筑工程有限公司	3688204	超过最高计分离价	正常	否
153	深圳市中景盛建筑工程有限公司	3610325.39	超过最高计分离价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程
 会议时间：
 2023年08月16日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300625
 最高计分限价（元）：
 3,608,101.00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 3,066,885.85

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计 分限价	是否小于 最高计 分 限 价85%	是否参与 价格得分 计算
154	广东雄通建设工程有限公司	3647414.51	超过最高计 分 限 价	正常	否
155	广东吉成建设有限公司	3693469.32	超过最高计 分 限 价	正常	否
156	深圳市科工建设有限公司	3655216.24	超过最高计 分 限 价	正常	否
158	广东莞烨荣达建筑工程有限公司	3612218.6	超过最高计 分 限 价	正常	否
159	广东罡置建设工程有限公司	3641448.82	超过最高计 分 限 价	正常	否
161	中建日月辉(深圳)工程有限公司	3688336.53	超过最高计 分 限 价	正常	否
162	福建省东升鸿工程建设有限公司	3682310.88	超过最高计 分 限 价	正常	否
163	广东硕邦建设有限公司	3619026.2	超过最高计 分 限 价	正常	否
164	广东丰州建设有限公司	3632355.55	超过最高计 分 限 价	正常	否
165	广东宏吉建设有限公司	3713917.53	超过最高计 分 限 价	正常	否
166	中建诚建建设（深圳）有限公司	3636247	超过最高计 分 限 价	正常	否
168	深圳市超卓工程有限公司	3662608.87	超过最高计 分 限 价	正常	否
169	广东晟宣建设有限公司	3701093.64	超过最高计 分 限 价	正常	否
170	深圳市宝骏建设有限公司	3613652.86	超过最高计 分 限 价	正常	否
171	深圳市粤区建工有限公司	3609273.6	超过最高计 分 限 价	正常	否
173	深圳建安建筑装饰集团有限公司	3652775.5	超过最高计 分 限 价	正常	否
174	广东和霖建设工程有限公司	3627134.85	超过最高计 分 限 价	正常	否
175	广东中誉建投科技有限公司	3692869.97	超过最高计 分 限 价	正常	否
176	广东东体建设有限公司	3652555.01	超过最高计 分 限 价	正常	否
177	广东力丰建设集团有限公司	3656274.18	超过最高计 分 限 价	正常	否
178	广东星标建设工程有限公司	3655858.19	超过最高计 分 限 价	正常	否
179	广东华邮建设工程有限公司	3645298.26	超过最高计 分 限 价	正常	否
180	广东中源建设工程有限公司	3702590	超过最高计 分 限 价	正常	否
181	广东创坚建设工程有限公司	3634377.49	超过最高计 分 限 价	正常	否
182	广东富鑫建设集团有限公司	3620093.62	超过最高计 分 限 价	正常	否
183	广东佳大建设工程有限公司	3624407.58	超过最高计 分 限 价	正常	否
184	广东森大环保工程有限公司	3694532.2	超过最高计 分 限 价	正常	否
185	广东泓源鸿建筑工程有限公司	3689750.51	超过最高计 分 限 价	正常	否
186	广东竣豪建设集团有限公司	3617152.44	超过最高计 分 限 价	正常	否
187	广东威鸿建筑工程有限公司	3689750.51	超过最高计 分 限 价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程
 会议时间：
 2023年08月16日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300625
 最高计分离价（元）：
 3,608,101.00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分离价85%：
 3,066,885.85

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分离价	是否小于最高计分离价85%	是否参与价格得分计算
188	广东裕达建设集团有限公司	3647864.61	超过最高计分离价	正常	否
189	深圳市鸿兴顺建设工程有限公司	3632499	超过最高计分离价	正常	否
190	广东方弘建设有限公司	3617045.35	超过最高计分离价	正常	否
191	广东鸿福城建设有限公司	3629414.36	超过最高计分离价	正常	否
192	深圳市冠荣建设工程有限公司	3617171.57	超过最高计分离价	正常	否
193	广东华罡建设工程有限公司	3646296.51	超过最高计分离价	正常	否
194	深圳市伟兴业建设有限公司	3662291.77	超过最高计分离价	正常	否
196	广东裕仁生态建设有限公司	3660176.26	超过最高计分离价	正常	否
198	广东乾晋建筑工程有限公司	3621369.74	超过最高计分离价	正常	否
199	湖北陆广通建设工程有限公司	3658764.95	超过最高计分离价	正常	否
200	广东科服建设工程有限公司	3643198.51	超过最高计分离价	正常	否
201	广东和裕建设工程有限公司	3713119.22	超过最高计分离价	正常	否
202	广东众信工程有限公司	3682310.88	超过最高计分离价	正常	否
204	福建丰达建设发展有限公司	3681866.01	超过最高计分离价	正常	否
205	广东昌盛源建设工程有限公司	3678033.69	超过最高计分离价	正常	否
206	广东基宏建设工程有限公司	3667616.41	超过最高计分离价	正常	否
207	广东弘发建工有限公司	3644191.09	超过最高计分离价	正常	否
208	广东创湾建筑工程有限公司	3662972.09	超过最高计分离价	正常	否
210	深圳市东远泰建设集团有限公司	3685582.52	超过最高计分离价	正常	否
212	深圳华安达建设集团有限公司	3641396.93	超过最高计分离价	正常	否
213	深圳市尚润科工集团有限公司	3700908.95	超过最高计分离价	正常	否
215	广东华格建设有限公司	3678003.09	超过最高计分离价	正常	否
216	广东恩泰实业投资有限公司	3664585.36	超过最高计分离价	正常	否
217	东莞市兴广顺建设工程有限公司	3667504.35	超过最高计分离价	正常	否
218	广东路顺建设工程有限公司	3608393.92	超过最高计分离价	正常	否
219	福建清禹工程管理有限公司	3619079.04	超过最高计分离价	正常	否
220	广东亿航建设有限公司	3656445.34	超过最高计分离价	正常	否
221	深圳中宏建设有限公司	3679654.94	超过最高计分离价	正常	否
223	广东万亨建设工程有限公司	3659994	超过最高计分离价	正常	否
225	广东捷森工程有限公司	3675945.19	超过最高计分离价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程
 会议时间：
 2023年08月16日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300625
 最高计分离价（元）：
 3,608,101.00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分离价85%：
 3,066,885.85

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分离价	是否小于最高计分离价85%	是否参与价格得分计算
226	广东东冠建设工程有限公司	3660628.04	超过最高计分离价	正常	否
227	深圳市瑞沃工程有限公司	3666304.68	超过最高计分离价	正常	否
229	广东龙德建设工程有限公司	3686030.69	超过最高计分离价	正常	否
230	广东恒誉建设有限公司	3674872.25	超过最高计分离价	正常	否
231	广东中梁建设有限公司	3626518.67	超过最高计分离价	正常	否
233	广东源盛建设工程有限公司	3637449.7	超过最高计分离价	正常	否
234	广东莞龙建设工程有限公司	3686626.87	超过最高计分离价	正常	否
235	广东九潮建设有限公司	3684588.53	超过最高计分离价	正常	否
236	广东省灏联建筑工程有限公司	3676978.43	超过最高计分离价	正常	否
237	广东杰洪建设有限公司	3630237.48	超过最高计分离价	正常	否
239	广东中润绿色建筑科技有限公司	3682310.88	超过最高计分离价	正常	否
240	广东兆瑞建设工程有限公司	3626518.67	超过最高计分离价	正常	否
241	广东坤泰建设有限公司	3658582.01	超过最高计分离价	正常	否
242	广东宝泰森建设工程有限公司	3674872.25	超过最高计分离价	正常	否
244	广东合盛建筑工程有限公司	3694334.47	超过最高计分离价	正常	否
246	四川湘德建设工程有限公司	3656274.18	超过最高计分离价	正常	否
247	广东东越建设有限公司	3714381.3	超过最高计分离价	正常	否
248	广东荣佳生态科技有限公司	3674943.35	超过最高计分离价	正常	否
249	广东齐益建设工程有限公司	3626769.65	超过最高计分离价	正常	否
251	广东莞建建设工程有限公司	3635023.16	超过最高计分离价	正常	否
252	乐昌市建鑫建筑工程有限公司	3715786.21	超过最高计分离价	正常	否
253	深圳市伟鹏工程建设有限公司	3654251.83	超过最高计分离价	正常	否
255	广东蔚涑路桥工程有限公司	3647023.11	超过最高计分离价	正常	否
256	广东万硕建筑工程有限公司	3614523.91	超过最高计分离价	正常	否
257	中野（广东）建设有限公司	3709977.41	超过最高计分离价	正常	否
258	深圳市恒汇建设工程有限公司	3697189.14	超过最高计分离价	正常	否
259	恒炬达建设有限公司	3708888.16	超过最高计分离价	正常	否
260	广东中磊鑫建设工程有限公司	3700107	超过最高计分离价	正常	否
261	广东潮鑫建设工程有限公司	3719506.02	超过最高计分离价	正常	否
262	广东华盈建设集团有限公司	3651124.26	超过最高计分离价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程
 会议时间： 2023年08月16日09时30分

招标编号： MCAMCC12300625
 最高计分限价（元）： 3,608,101.00

中标原则： 简易的合理低价法
 最高计分限价85%： 3,066,885.85

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计 分限价	是否小于 最高计 分 限 价85%	是否参与 价格得分 计算
263	广东金常来建设有限公司	3615360.23	超过最高计 分 限 价	正常	否
264	广东润庆建设有限公司	3703213.79	超过最高计 分 限 价	正常	否
266	广深泰建设管理集团有限公司	3658912.05	超过最高计 分 限 价	正常	否
267	星河谷（茂名）建设工程有限公司	3652555.37	超过最高计 分 限 价	正常	否
268	深圳市茗河建设工程有限公司	3615316.59	超过最高计 分 限 价	正常	否
269	广东佰业建设工程有限公司	3669780.03	超过最高计 分 限 价	正常	否
270	广东鸿润建设实业有限公司	3667432.62	超过最高计 分 限 价	正常	否
272	海腾创建（深圳）集团有限公司	3663713.81	超过最高计 分 限 价	正常	否
273	广东港鑫建设工程有限公司	3699574.28	超过最高计 分 限 价	正常	否
274	广东奥坤建筑工程有限公司	3685575.95	超过最高计 分 限 价	正常	否
276	深圳坤宏建设有限公司	3627096.6	超过最高计 分 限 价	正常	否
277	东莞市天祥建设工程有限公司	3615488.11	超过最高计 分 限 价	正常	否
278	深圳市乐和建设工程有限公司	3641396.93	超过最高计 分 限 价	正常	否
280	广东丰豪建设工程有限公司	3652555.37	超过最高计 分 限 价	正常	否
281	深圳市鹏集建设有限公司	3637677.11	超过最高计 分 限 价	正常	否
282	广东伟胜环境工程有限公司	3622798.86	超过最高计 分 限 价	正常	否
283	广东瑜晟建设有限公司	3694156	超过最高计 分 限 价	正常	否
284	深圳市泽丰源建筑工程有限公司	3675747.37	超过最高计 分 限 价	正常	否
285	广东宏鑫建设有限公司	3701833.91	超过最高计 分 限 价	正常	否
286	广东邦和建设工程有限公司	3719635.32	超过最高计 分 限 价	正常	否
287	湖南中厦建设有限公司	3712067.39	超过最高计 分 限 价	正常	否
288	广东水霖建设有限公司	3639956.75	超过最高计 分 限 价	正常	否
289	广东众辉建设工程有限公司	3712067.39	超过最高计 分 限 价	正常	否
290	广东粤吉市政建设工程有限公司	3637040.77	超过最高计 分 限 价	正常	否
291	广东华青建设工程有限公司	3655316.74	超过最高计 分 限 价	正常	否
292	润盟建设集团有限公司	3673459.27	超过最高计 分 限 价	正常	否
293	深圳创昇建设实业有限公司	3616655.23	超过最高计 分 限 价	正常	否
294	河源市水工建筑工程有限公司	3652555.37	超过最高计 分 限 价	正常	否
295	广东瀚胜建设有限公司	3663713.81	超过最高计 分 限 价	正常	否
296	深圳市铭胜建设有限公司	3647662.38	超过最高计 分 限 价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程
 会议时间： 2023年08月16日09时30分

招标编号： MCAMCC12300625
 最高计分离价（元）： 3,608,101.00

中标原则： 简易的合理低价法
 最高计分离价85%： 3,066,885.85

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分离价	是否小于最高计分离价85%	是否参与价格得分计算
297	河源市达强水电建设有限公司	3648835.55	超过最高计分离价	正常	否
298	广东万腾建设工程有限公司	3683185.54	超过最高计分离价	正常	否
299	广东恒泽建设集团有限公司	3683931.34	超过最高计分离价	正常	否
300	中亩建设集团有限公司	3647023.18	超过最高计分离价	正常	否
301	广东金鸿泰建设有限公司	3608978.4	超过最高计分离价	正常	否
302	广东方中建设工程有限公司	3611300.68	超过最高计分离价	正常	否
303	广东玖江工程项目管理有限公司	3659994	超过最高计分离价	正常	否
304	广东杰航建设工程有限公司	3641343.54	超过最高计分离价	正常	否
305	广东明晔建设工程有限公司	3647558.64	超过最高计分离价	正常	否
306	广东中汇鼎建设有限公司	3678591.07	超过最高计分离价	正常	否
307	福建新禹丰建设工程有限公司	3674872.25	超过最高计分离价	正常	否
308	广东中升建筑工程有限公司	3639756.29	超过最高计分离价	正常	否
309	中佳(广东)发展有限公司	3676855.69	超过最高计分离价	正常	否
311	广东银泰建筑工程有限公司	3630584.71	超过最高计分离价	正常	否
312	广东尚氏建设有限公司	3698338.63	超过最高计分离价	正常	否
313	深圳市亦大建筑工程有限公司	3615360.23	超过最高计分离价	正常	否
315	广东蓝谷建筑有限公司	3635989.02	超过最高计分离价	正常	否
316	广东臻大建设有限公司	3634083.29	超过最高计分离价	正常	否
317	广东兴吉建设工程有限公司	3612743.65	超过最高计分离价	正常	否
318	广东骏森建设工程有限公司	3692046.29	超过最高计分离价	正常	否
319	广东博瑜建设有限公司	3649900.42	超过最高计分离价	正常	否
320	广东中宏海建设有限公司	3696666.66	超过最高计分离价	正常	否
321	深圳市粤城建设工程有限公司	3708347.58	超过最高计分离价	正常	否
322	广东一裕建筑工程有限公司	3623111.84	超过最高计分离价	正常	否
323	广东中源达建筑工程有限公司	3651520.42	超过最高计分离价	正常	否
324	广东诚卓建设工程有限公司	3648835.55	超过最高计分离价	正常	否
325	深圳市联信建设工程有限公司	3655943.12	超过最高计分离价	正常	否
326	东莞市华杰建设工程有限公司	3625492.2	超过最高计分离价	正常	否
327	广东建宏安建筑工程有限公司	3625079.5	超过最高计分离价	正常	否
328	广东浩贤建设工程有限公司	3673115.37	超过最高计分离价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程
 会议时间： 2023年08月16日09时30分

招标编号： MCAMCC12300625
 最高计分限价(元)： 3,608,101.00

中标原则： 简易的合理低价法
 最高计分限价85%： 3,066,885.85

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
329	广东裕恒建筑工程有限公司	3620671.14	超过最高计分限价	正常	否
330	广州市佳业建筑工程有限公司	3686030.69	超过最高计分限价	正常	否
331	深圳市众基建设发展有限公司	3666988.01	超过最高计分限价	正常	否
332	广东昌旺建设有限公司	3685767.19	超过最高计分限价	正常	否
333	广东福永建设工程有限公司	3662232.88	超过最高计分限价	正常	否
334	深圳市东骏成建设有限公司	3672197.19	超过最高计分限价	正常	否
335	泓源建工（深圳）集团有限公司	3695756.04	超过最高计分限价	正常	否
336	广东灿佳建设工程有限公司	3613950.23	超过最高计分限价	正常	否
337	广东泰山建设有限公司	3690884.61	超过最高计分限价	正常	否
338	广东越峰建设工程有限公司	3694827.85	超过最高计分限价	正常	否
339	深圳市高汇丰建设工程有限公司	3656274.18	超过最高计分限价	正常	否
340	广东创圣建筑工程有限公司	3716828.97	超过最高计分限价	正常	否
343	深圳市广晟达建设工程有限公司	3646190.67	超过最高计分限价	正常	否