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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称： 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程 会议时间： 2023年08月16日09时30分

招标编号： MCAMCC12300625 最高计分限价(元）：3,608,101.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,066,885.85 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过最高计

分限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

12 深圳市潮兴建筑工程有限公司 3604006.56 正常 正常 是

13 广东乡邦建筑有限公司 3447785.63 正常 正常 是

22 林奋建设有限公司 3584994.75 正常 正常 是

26 广东永升建设工程有限公司 3600296.81 正常 正常 是

28 广东楷锋建筑工程有限公司 3579402.85 正常 正常 是

32 百鲸建设集团有限公司 3580435.51 正常 正常 是

54 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 3590415.93 正常 正常 是

57 深圳市中骏城建设有限公司 3590391.39 正常 正常 是

58 中山市进捷建设工程有限公司 3606462.46 正常 正常 是

59 贵州禹鸿工程建设有限公司 3607920.6 正常 正常 是

73 广东嘉运建设有限公司 3607863.2 正常 正常 是

77 广东大星建设工程有限公司 3588543.83 正常 正常 是

78 广东惠泽建设有限公司 3596728.65 正常 正常 是

83 深圳市诚信鸿建设工程有限公司 3587905.47 正常 正常 是

85 广东丰立达建设有限公司 3595363.22 正常 正常 是

87 广东润天建设有限公司 3447171.84 正常 正常 是

98 中明建投建设集团有限责任公司 3480908.91 正常 正常 是

105 韶关杰邦建筑工程有限公司 3594101.14 正常 正常 是

112 广东金泰昌建设工程有限公司 3591615.22 正常 正常 是

115 深圳市三溪园林有限公司 3608088.88 正常 正常 是

127 深圳市中弘建设工程有限公司 3599072.97 正常 正常 是

133 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 3602782.73 正常 正常 是

136 惠州市大恒建设工程咨询有限公司 3592839.06 正常 正常 是

143 广东思翰建设工程有限公司 3528090.76 正常 正常 是

144 东莞市志豪建设工程有限公司 3544483.53 正常 正常 是

148 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 3470055.26 正常 正常 是

150 深圳市中鹏建设集团有限公司 3606492.48 正常 正常 是

157 深圳市环境岩土工程有限公司 3543297.88 正常 正常 是

160 深圳润华建安工程有限公司 3399253.62 正常 正常 是

167 广东三丰建设（集团）有限公司 3464841.38 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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172 广东越洲建设有限公司 3599778.01 正常 正常 是

195 东莞鼎名建设工程有限公司 3468501.41 正常 正常 是

197 广东豪源建设有限公司 3593286.43 正常 正常 是

203 广东君泰建设有限公司 3607920.6 正常 正常 是

209 广东万运建设有限公司 3471100.03 正常 正常 是

211 联旺工程建设有限公司 3586681.63 正常 正常 是

214 广东晟利建设工程有限公司 3606196.8 正常 正常 是

222 江西省第六建筑工程有限公司 3491779.2 正常 正常 是

224 广东喜帆建设工程有限公司 3506427.96 正常 正常 是

228 广东腾大建设集团有限公司 3514216.31 正常 正常 是

232 广东乾诚建筑工程有限公司 3605487.16 正常 正常 是

238 广东富玺泰建设有限公司 3574338.98 正常 正常 是

243 广东万业建设集团有限公司 3574736.74 正常 正常 是

245 深圳市鹏洁市政工程有限公司 3585419.55 正常 正常 是

250 广东水木建设有限公司 3530620.15 正常 正常 是

254 东莞市启泰建设有限公司 3508029.74 正常 正常 是

265 深圳市建宏达建设实业有限公司 3608003.78 正常 正常 是

271 广东大誉建设有限公司 3525513.01 正常 正常 是

275 深圳铭泰达建设有限公司 3589167.55 正常 正常 是

279 广东强华昇顺建筑工程有限公司 3605268.65 正常 正常 是

310 深圳市京平建设工程有限公司 3597810.89 正常 正常 是

314 广东泓润建设工程有限公司 3596587.06 正常 正常 是

341 广东承睿建设有限公司 3601203.52 正常 正常 是

342 深圳市金达建设工程有限公司 3601558.89 正常 正常 是

1 广东晨煜建设有限公司 3624839.95 超过最高计分限价 正常 否

2 广东尚洋建设有限公司 3658249.3 超过最高计分限价 正常 否

3 广东恒源建设集团有限公司 3681445.3 超过最高计分限价 正常 否

4 广东中立建设有限公司 3645115.74 超过最高计分限价 正常 否

5 佛山市已旭工程建设有限公司 3700957.66 超过最高计分限价 正常 否

6 广东海旭建设工程有限公司 3614452.21 超过最高计分限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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7 广东延姚建筑工程有限公司 3663713.81 超过最高计分限价 正常 否

8 广东颐和建设有限公司 3704627.76 超过最高计分限价 正常 否

9 深圳市华鹏工程建设有限公司 3688176.74 超过最高计分限价 正常 否

10 广东东禹建设发展有限公司 3613008 超过最高计分限价 正常 否

11 深圳市川和建设有限公司 3642442.67 超过最高计分限价 正常 否

14 华川建设集团有限公司 3690854.01 超过最高计分限价 正常 否

15 广州市天河建安建筑有限公司 3661067.93 超过最高计分限价 正常 否

16 广东中然建设工程有限公司 3670391.98 超过最高计分限价 正常 否

17 广东骏业建设有限公司 3656274.18 超过最高计分限价 正常 否

18 广东杰伟建筑工程有限公司 3608393.92 超过最高计分限价 正常 否

19 广东嘉建建设有限公司 3616436.15 超过最高计分限价 正常 否

20 广东实建建设集团有限公司 3612688.15 超过最高计分限价 正常 否

21 深圳市深宝泰建筑有限公司 3611640.41 超过最高计分限价 正常 否

23 广东粤程建设工程有限公司 3637677.11 超过最高计分限价 正常 否

24 广东佰桥建设有限公司 3640362.23 超过最高计分限价 正常 否

25 广东玄华建设有限公司 3683364.7 超过最高计分限价 正常 否

27 深圳市佳泰业建设有限公司 3700908.95 超过最高计分限价 正常 否

29 广东启基建设有限公司 3709409.46 超过最高计分限价 正常 否

30 广东德茂建设工程有限公司 3666001.52 超过最高计分限价 正常 否

31 广东顺势建设有限公司 3669999.5 超过最高计分限价 正常 否

33 广东文泓建筑集团有限公司 3682286.73 超过最高计分限价 正常 否

34 深圳粤辰建设工程有限公司 3658879.69 超过最高计分限价 正常 否

35 深圳市屹鑫建设工程有限公司 3701951.71 超过最高计分限价 正常 否

36 深圳市麒峰建筑工程有限公司 3656274.18 超过最高计分限价 正常 否

37 广东华飞建设工程有限公司 3715786.21 超过最高计分限价 正常 否

38 中科建（广东）建设发展有限公司 3640827.2 超过最高计分限价 正常 否

39 福建昱瑞建设工程有限公司 3712067.39 超过最高计分限价 正常 否

40 贵州高胜工程建设有限公司 3671152.44 超过最高计分限价 正常 否

41 深圳市澎之湃工程有限公司 3611640.41 超过最高计分限价 正常 否

42 广东景建土木工程有限公司 3687074.45 超过最高计分限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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43 粤府建工集团有限公司 3643198.51 超过最高计分限价 正常 否

44 四川创瑞佳建设工程有限公司 3633957.3 超过最高计分限价 正常 否

45 深圳市祥衍建筑工程有限公司 3620145.91 超过最高计分限价 正常 否

46 深圳榕亨实业集团有限公司 3639373.83 超过最高计分限价 正常 否

47 江门市溢利建设发展有限公司 3682310.88 超过最高计分限价 正常 否

48 广东恒屹建设工程有限公司 3654834.01 超过最高计分限价 正常 否

49 深圳建中路桥工程有限公司 3652463.88 超过最高计分限价 正常 否

50 广州城市置业建设工程有限公司 3649929.94 超过最高计分限价 正常 否

51 众盛（广东）建设有限公司 3645115.74 超过最高计分限价 正常 否

52 广东裕盛达建设有限公司 3643198.51 超过最高计分限价 正常 否

53 广东乔江建设工程管理有限公司 3643223.43 超过最高计分限价 正常 否

55 深圳市宇建源建设工程有限公司 3617659.99 超过最高计分限价 正常 否

56 华呈建设工程（深圳）有限公司 3697131 超过最高计分限价 正常 否

60 广东禹固建筑工程有限公司 3627231.59 超过最高计分限价 正常 否

61 春璟建设集团有限公司 3611640.41 超过最高计分限价 正常 否

62 广东茂华建设工程有限公司 3623100.03 超过最高计分限价 正常 否

63 广东凯基建设有限公司 3614895.88 超过最高计分限价 正常 否

64 广州市骏烨建筑工程有限公司 3633957.3 超过最高计分限价 正常 否

65 深圳中鲁工程有限公司 3623855.66 超过最高计分限价 正常 否

66 广东世峰建设有限公司 3633957.3 超过最高计分限价 正常 否

67 广东煊煜建设工程有限公司 3699134.15 超过最高计分限价 正常 否

68 广州市中谦建设工程有限公司 3636237.37 超过最高计分限价 正常 否

69 广东水东湾建设工程有限公司 3648835.55 超过最高计分限价 正常 否

70 广东十七人建设工程有限公司 3646640.71 超过最高计分限价 正常 否

71 广东岭韬建筑工程有限公司 3690822.45 超过最高计分限价 正常 否

72 深圳市粤港建筑工程有限公司 3614744.71 超过最高计分限价 正常 否

74 佛山市华俊达建设工程有限公司 3638350.47 超过最高计分限价 正常 否

75 河源市水利水电工程有限公司 3645115.74 超过最高计分限价 正常 否

76 东莞市学林建筑科技有限公司 3620632.91 超过最高计分限价 正常 否

79 深圳市卓航装饰工程有限公司 3610202.24 超过最高计分限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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80 广东智齐建设有限公司 3719506.02 超过最高计分限价 正常 否

81 广东科能工程管理有限公司 3655896.44 超过最高计分限价 正常 否

82 广东恒滨建设工程有限公司 3699011.48 超过最高计分限价 正常 否

84 广东衡太建设有限公司 3680966 超过最高计分限价 正常 否

86 国安建设有限公司 3630237.48 超过最高计分限价 正常 否

88 东莞市塘厦建筑工程有限公司 3677169.03 超过最高计分限价 正常 否

89 广东金达建筑工程有限公司 3678775.49 超过最高计分限价 正常 否

90 广东天泰建工集团有限公司 3626518.67 超过最高计分限价 正常 否

91 深圳市瑞源达建设有限公司 3631313.41 超过最高计分限价 正常 否

92 深圳宝田建设集团有限公司 3621388.88 超过最高计分限价 正常 否

93 广东潮楷达建筑有限公司 3639029.6 超过最高计分限价 正常 否

94 广东金灿建设有限公司 3671152.44 超过最高计分限价 正常 否

95 广东麒航建设有限公司 3666785.02 超过最高计分限价 正常 否

96 华阳建工（深圳）有限公司 3654693.96 超过最高计分限价 正常 否

97 深圳市宏建辉建筑工程有限公司 3637979.74 超过最高计分限价 正常 否

99 东莞市巨木建设工程有限公司 3645608.05 超过最高计分限价 正常 否

100 深圳楚晖建设工程有限公司 3637677.11 超过最高计分限价 正常 否

101 广东茂春建设集团有限公司 3643198.5 超过最高计分限价 正常 否

102 广东穗鑫建设工程有限公司 3652555.37 超过最高计分限价 正常 否

103 四川上和祥瑞建设工程有限公司 3671152.44 超过最高计分限价 正常 否

104 清远市金宏基建设有限公司 3691180 超过最高计分限价 正常 否

106 广东德米建设有限公司 3619079.04 超过最高计分限价 正常 否

107 广东烽煌建设工程有限公司 3700224.48 超过最高计分限价 正常 否

108 广东益昊建筑工程有限公司 3689750.51 超过最高计分限价 正常 否

109 东莞市水电建筑安装工程有限公司 3630426.47 超过最高计分限价 正常 否

110 广东鑫筑建设工程有限公司 3623577.9 超过最高计分限价 正常 否

111 深圳市集众建设工程有限公司 3677238.15 超过最高计分限价 正常 否

113 珠海煜灿建筑工程有限公司 3664777.68 超过最高计分限价 正常 否

114 深圳市润柏建设股份有限公司 3704627.76 超过最高计分限价 正常 否

116 广东兴煌建设工程有限公司 3693469.58 超过最高计分限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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117 广州粤水建设有限公司 3628827.49 超过最高计分限价 正常 否

118 深圳市宝海建设工程有限公司 3693469.32 超过最高计分限价 正常 否

119 广东荃森建设工程有限公司 3695667.39 超过最高计分限价 正常 否

120 贵州省公建投资控股有限公司 3643704.75 超过最高计分限价 正常 否

121 深圳市名鹏建筑工程有限公司 3677008.67 超过最高计分限价 正常 否

122 潮州市建筑安装总公司 3689750.51 超过最高计分限价 正常 否

123 广东聚昊建设工程有限公司 3626585.77 超过最高计分限价 正常 否

124 深圳市岭南天地建设工程有限公司 3686030.69 超过最高计分限价 正常 否

125 广东禹潮建设工程有限公司 3612907.04 超过最高计分限价 正常 否

126 中山卓旭建设有限公司 3680878.78 超过最高计分限价 正常 否

128 优跃建工（深圳）有限公司 3659994 超过最高计分限价 正常 否

129 广东新荣建设有限公司 3668487.44 超过最高计分限价 正常 否

130 深圳市镒辉建筑工程有限公司 3634600.7 超过最高计分限价 正常 否

131 广东乾鼎建设有限公司 3657319.93 超过最高计分限价 正常 否

132 广东丰伟建设有限公司 3671336.12 超过最高计分限价 正常 否

134 湛商建设工程（广东）有限公司 3622798.86 超过最高计分限价 正常 否

135 广东蔚远建设有限公司 3653716.37 超过最高计分限价 正常 否

137 广东高翔建设有限公司 3659568.13 超过最高计分限价 正常 否

138 广东溢富建设工程有限公司 3637677.11 超过最高计分限价 正常 否

139 广东建弘建设工程有限公司 3660868.52 超过最高计分限价 正常 否

140 广东建锐建设有限公司 3674254.9 超过最高计分限价 正常 否

141 广东金瀚海建设工程有限公司 3673107.49 超过最高计分限价 正常 否

142 广东赛众建设有限公司 3645115.74 超过最高计分限价 正常 否

145 中建港湾建设（深圳）有限公司 3710633.3 超过最高计分限价 正常 否

146 深圳庆荣弘达建设工程有限公司 3653610.18 超过最高计分限价 正常 否

147 广东百景生态建设有限公司 3642921.18 超过最高计分限价 正常 否

149 深圳潮汕建设集团有限公司 3708347.58 超过最高计分限价 正常 否

151 广东方和建设有限公司 3686340.89 超过最高计分限价 正常 否

152 惠州市鑫三合建筑工程有限公司 3688204 超过最高计分限价 正常 否

153 深圳市中景盛建筑工程有限公司 3610325.39 超过最高计分限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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154 广东雄通建设工程有限公司 3647414.51 超过最高计分限价 正常 否

155 广东吉成建设有限公司 3693469.32 超过最高计分限价 正常 否

156 深圳市科工建设有限公司 3655216.24 超过最高计分限价 正常 否

158 广东莞烨荣达建筑工程有限公司 3612218.6 超过最高计分限价 正常 否

159 广东罡置建设工程有限公司 3641448.82 超过最高计分限价 正常 否

161 中建日月辉(深圳)工程有限公司 3688336.53 超过最高计分限价 正常 否

162 福建省东升鸿工程建设有限公司 3682310.88 超过最高计分限价 正常 否

163 广东硕邦建设有限公司 3619026.2 超过最高计分限价 正常 否

164 广东丰州建设有限公司 3632355.55 超过最高计分限价 正常 否

165 广东宏吉建设有限公司 3713917.53 超过最高计分限价 正常 否

166 中建诚建建设（深圳）有限公司 3636247 超过最高计分限价 正常 否

168 深圳市超卓工程有限公司 3662608.87 超过最高计分限价 正常 否

169 广东晟宣建设有限公司 3701093.64 超过最高计分限价 正常 否

170 深圳市宝骏建设有限公司 3613652.86 超过最高计分限价 正常 否

171 深圳市粤区建工有限公司 3609273.6 超过最高计分限价 正常 否

173 深圳建安建筑装饰集团有限公司 3652775.5 超过最高计分限价 正常 否

174 广东和霖建设工程有限公司 3627134.85 超过最高计分限价 正常 否

175 广东中誉建投科技有限公司 3692869.97 超过最高计分限价 正常 否

176 广东东体建设有限公司 3652555.01 超过最高计分限价 正常 否

177 广东力丰建设集团有限公司 3656274.18 超过最高计分限价 正常 否

178 广东星标建设工程有限公司 3655858.19 超过最高计分限价 正常 否

179 广东华邮建设工程有限公司 3645298.26 超过最高计分限价 正常 否

180 广东中塬建设工程有限公司 3702590 超过最高计分限价 正常 否

181 广东创坚建设工程有限公司 3634377.49 超过最高计分限价 正常 否

182 广东富鑫建设集团有限公司 3620093.62 超过最高计分限价 正常 否

183 广东佳大建设工程有限公司 3624407.58 超过最高计分限价 正常 否

184 广东森大环保工程有限公司 3694532.2 超过最高计分限价 正常 否

185 广东泓源鸿建筑工程有限公司 3689750.51 超过最高计分限价 正常 否

186 广东竣豪建设集团有限公司 3617152.44 超过最高计分限价 正常 否

187 广东威鸿建筑工程有限公司 3689750.51 超过最高计分限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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188 广东裕达建设集团有限公司 3647864.61 超过最高计分限价 正常 否

189 深圳市鸿兴顺建设工程有限公司 3632499 超过最高计分限价 正常 否

190 广东方弘建设有限公司 3617045.35 超过最高计分限价 正常 否

191 广东鸿福城建设有限公司 3629414.36 超过最高计分限价 正常 否

192 深圳市冠荣建设工程有限公司 3617171.57 超过最高计分限价 正常 否

193 广东华罡建设工程有限公司 3646296.51 超过最高计分限价 正常 否

194 深圳市伟兴业建设有限公司 3662291.77 超过最高计分限价 正常 否

196 广东裕仁生态建设有限公司 3660176.26 超过最高计分限价 正常 否

198 广东乾晋建筑工程有限公司 3621369.74 超过最高计分限价 正常 否

199 湖北陆广通建设工程有限公司 3658764.95 超过最高计分限价 正常 否

200 广东科服建设工程有限公司 3643198.51 超过最高计分限价 正常 否

201 广东和裕建设工程有限公司 3713119.22 超过最高计分限价 正常 否

202 广东众信工程有限公司 3682310.88 超过最高计分限价 正常 否

204 福建丰达建设发展有限公司 3681866.01 超过最高计分限价 正常 否

205 广东昌盛源建设工程有限公司 3678033.69 超过最高计分限价 正常 否

206 广东基宏建设工程有限公司 3667616.41 超过最高计分限价 正常 否

207 广东弘发建工有限公司 3644191.09 超过最高计分限价 正常 否

208 广东创湾建筑工程有限公司 3662972.09 超过最高计分限价 正常 否

210 深圳市东远泰建设集团有限公司 3685582.52 超过最高计分限价 正常 否

212 深圳华安达建设集团有限公司 3641396.93 超过最高计分限价 正常 否

213 深圳市尚润科工集团有限公司 3700908.95 超过最高计分限价 正常 否

215 广东华格建设有限公司 3678003.09 超过最高计分限价 正常 否

216 广东恩泰实业投资有限公司 3664585.36 超过最高计分限价 正常 否

217 东莞市兴广顺建设工程有限公司 3667504.35 超过最高计分限价 正常 否

218 广东路顺建设工程有限公司 3608393.92 超过最高计分限价 正常 否

219 福建清禹工程管理有限公司 3619079.04 超过最高计分限价 正常 否

220 广东亿航建设有限公司 3656445.34 超过最高计分限价 正常 否

221 深圳中宏建设有限公司 3679654.94 超过最高计分限价 正常 否

223 广东万亨建设工程有限公司 3659994 超过最高计分限价 正常 否

225 广东湕森工程有限公司 3675945.19 超过最高计分限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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226 广东东冠建设工程有限公司 3660628.04 超过最高计分限价 正常 否

227 深圳市瑞沃工程有限公司 3666304.68 超过最高计分限价 正常 否

229 广东龙德建设工程有限公司 3686030.69 超过最高计分限价 正常 否

230 广东恒誉建设有限公司 3674872.25 超过最高计分限价 正常 否

231 广东中梁建设有限公司 3626518.67 超过最高计分限价 正常 否

233 广东源盛建设工程有限公司 3637449.7 超过最高计分限价 正常 否

234 广东莞龙建设工程有限公司 3686626.87 超过最高计分限价 正常 否

235 广东九潮建设有限公司 3684588.53 超过最高计分限价 正常 否

236 广东省灏联建筑工程有限公司 3676978.43 超过最高计分限价 正常 否

237 广东杰洪建设有限公司 3630237.48 超过最高计分限价 正常 否

239 广东中润绿色建筑科技有限公司 3682310.88 超过最高计分限价 正常 否

240 广东兆瑞建设工程有限公司 3626518.67 超过最高计分限价 正常 否

241 广东坤泰建设有限公司 3658582.01 超过最高计分限价 正常 否

242 广东宝泰森建设工程有限公司 3674872.25 超过最高计分限价 正常 否

244 广东合盛建筑工程有限公司 3694334.47 超过最高计分限价 正常 否

246 四川湘德建设工程有限公司 3656274.18 超过最高计分限价 正常 否

247 广东东越建设有限公司 3714381.3 超过最高计分限价 正常 否

248 广东荣佳生态科技有限公司 3674943.35 超过最高计分限价 正常 否

249 广东齐益建设工程有限公司 3626769.65 超过最高计分限价 正常 否

251 广东莞建建设工程有限公司 3635023.16 超过最高计分限价 正常 否

252 乐昌市建鑫建筑工程有限公司 3715786.21 超过最高计分限价 正常 否

253 深圳市伟鹏工程建设有限公司 3654251.83 超过最高计分限价 正常 否

255 广东蔚涞路桥工程有限公司 3647023.11 超过最高计分限价 正常 否

256 广东万硕建筑工程有限公司 3614523.91 超过最高计分限价 正常 否

257 中野（广东）建设有限公司 3709977.41 超过最高计分限价 正常 否

258 深圳市恒汇建设工程有限公司 3697189.14 超过最高计分限价 正常 否

259 恒炬达建设有限公司 3708888.16 超过最高计分限价 正常 否

260 广东中磊鑫建设工程有限公司 3700107 超过最高计分限价 正常 否

261 广东潮鑫建设工程有限公司 3719506.02 超过最高计分限价 正常 否

262 广东华盈建设集团有限公司 3651124.26 超过最高计分限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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263 广东金常来建设有限公司 3615360.23 超过最高计分限价 正常 否

264 广东润庆建设有限公司 3703213.79 超过最高计分限价 正常 否

266 广深泰建设管理集团有限公司 3658912.05 超过最高计分限价 正常 否

267 星河谷（茂名）建设工程有限公司 3652555.37 超过最高计分限价 正常 否

268 深圳市茗河建设工程有限公司 3615316.59 超过最高计分限价 正常 否

269 广东佰业建设工程有限公司 3669780.03 超过最高计分限价 正常 否

270 广东鸿润建设实业有限公司 3667432.62 超过最高计分限价 正常 否

272 海腾创建（深圳）集团有限公司 3663713.81 超过最高计分限价 正常 否

273 广东港鑫建设工程有限公司 3699574.28 超过最高计分限价 正常 否

274 广东奥坤建筑工程有限公司 3685575.95 超过最高计分限价 正常 否

276 深圳坤宏建设有限公司 3627096.6 超过最高计分限价 正常 否

277 东莞市天祥建设工程有限公司 3615488.11 超过最高计分限价 正常 否

278 深圳市乐和建设工程有限公司 3641396.93 超过最高计分限价 正常 否

280 广东丰豪建设工程有限公司 3652555.37 超过最高计分限价 正常 否

281 深圳市鹏集建设有限公司 3637677.11 超过最高计分限价 正常 否

282 广东伟胜环境工程有限公司 3622798.86 超过最高计分限价 正常 否

283 广东瑜晟建设有限公司 3694156 超过最高计分限价 正常 否

284 深圳市泽丰源建筑工程有限公司 3675747.37 超过最高计分限价 正常 否

285 广东宏鑫建设有限公司 3701833.91 超过最高计分限价 正常 否

286 广东邦和建设工程有限公司 3719635.32 超过最高计分限价 正常 否

287 湖南中厦建设有限公司 3712067.39 超过最高计分限价 正常 否

288 广东水霖建设有限公司 3639956.75 超过最高计分限价 正常 否

289 广东众辉建设工程有限公司 3712067.39 超过最高计分限价 正常 否

290 广东粤吉市政建设工程有限公司 3637040.77 超过最高计分限价 正常 否

291 广东华青建设工程有限公司 3655316.74 超过最高计分限价 正常 否

292 润盟建设集团有限公司 3673459.27 超过最高计分限价 正常 否

293 深圳创昇建设实业有限公司 3616655.23 超过最高计分限价 正常 否

294 河源市水工建筑工程有限公司 3652555.37 超过最高计分限价 正常 否

295 广东瀚胜建设有限公司 3663713.81 超过最高计分限价 正常 否

296 深圳市铭胜建设有限公司 3647662.38 超过最高计分限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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297 河源市达强水电建设有限公司 3648835.55 超过最高计分限价 正常 否

298 广东万腾建设工程有限公司 3683185.54 超过最高计分限价 正常 否

299 广东恒泽建设集团有限公司 3683931.34 超过最高计分限价 正常 否

300 中亩建设集团有限公司 3647023.18 超过最高计分限价 正常 否

301 广东金鸿泰建设有限公司 3608978.4 超过最高计分限价 正常 否

302 广东方中建设工程有限公司 3611300.68 超过最高计分限价 正常 否

303 广东玖江工程项目管理有限公司 3659994 超过最高计分限价 正常 否

304 广东杰航建设工程有限公司 3641343.54 超过最高计分限价 正常 否

305 广东明晔建设工程有限公司 3647558.64 超过最高计分限价 正常 否

306 广东中汇鼎建设有限公司 3678591.07 超过最高计分限价 正常 否

307 福建新禹丰建设工程有限公司 3674872.25 超过最高计分限价 正常 否

308 广东中升建筑工程有限公司 3639756.29 超过最高计分限价 正常 否

309 中佳(广东)发展有限公司 3676855.69 超过最高计分限价 正常 否

311 广东银泰建筑工程有限公司 3630584.71 超过最高计分限价 正常 否

312 广东尚氏建设有限公司 3698338.63 超过最高计分限价 正常 否

313 深圳市亦大建筑工程有限公司 3615360.23 超过最高计分限价 正常 否

315 广东蓝谷建筑有限公司 3635989.02 超过最高计分限价 正常 否

316 广东臻大建设有限公司 3634083.29 超过最高计分限价 正常 否

317 广东兴吉建设工程有限公司 3612743.65 超过最高计分限价 正常 否

318 广东骏森建设工程有限公司 3692046.29 超过最高计分限价 正常 否

319 广东博瑜建设有限公司 3649900.42 超过最高计分限价 正常 否

320 广东中宏海建设有限公司 3696666.66 超过最高计分限价 正常 否

321 深圳市粤城建设工程有限公司 3708347.58 超过最高计分限价 正常 否

322 广东一裕建筑工程有限公司 3623111.84 超过最高计分限价 正常 否

323 广东中源达建筑工程有限公司 3651520.42 超过最高计分限价 正常 否

324 广东诚卓建设工程有限公司 3648835.55 超过最高计分限价 正常 否

325 深圳市联信建设工程有限公司 3655943.12 超过最高计分限价 正常 否

326 东莞市华杰建设工程有限公司 3625492.2 超过最高计分限价 正常 否

327 广东建宏安建筑工程有限公司 3625079.5 超过最高计分限价 正常 否

328 广东浩贤建设工程有限公司 3673115.37 超过最高计分限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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工程名称： 东莞市麻涌镇新基村孝德桥工程 会议时间： 2023年08月16日09时30分

招标编号： MCAMCC12300625 最高计分限价(元）：3,608,101.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 3,066,885.85 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过最高计

分限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

329 广东裕恒建筑工程有限公司 3620671.14 超过最高计分限价 正常 否

330 广州市佳业建筑工程有限公司 3686030.69 超过最高计分限价 正常 否

331 深圳市众基建设发展有限公司 3666988.01 超过最高计分限价 正常 否

332 广东昌旺建设有限公司 3685767.19 超过最高计分限价 正常 否

333 广东福永建设工程有限公司 3662232.88 超过最高计分限价 正常 否

334 深圳市东骏成建设有限公司 3672197.19 超过最高计分限价 正常 否

335 泓源建工（深圳）集团有限公司 3695756.04 超过最高计分限价 正常 否

336 广东灿佳建设工程有限公司 3613950.23 超过最高计分限价 正常 否

337 广东泰山建设有限公司 3690884.61 超过最高计分限价 正常 否

338 广东越峰建设工程有限公司 3694827.85 超过最高计分限价 正常 否

339 深圳市高汇丰建设工程有限公司 3656274.18 超过最高计分限价 正常 否

340 广东创圣建筑工程有限公司 3716828.97 超过最高计分限价 正常 否

343 深圳市广晟达建设工程有限公司 3646190.67 超过最高计分限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：


