

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程
 会议时间：
 2023年09月18日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300628
 最高计分限价（元）：
 1, 187, 003. 00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 1, 008, 952. 55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
1	广东潮瑞建设有限公司	1, 192, 572. 66	超限价	正常	否
2	广东喆创建设发展有限公司	1, 191, 823. 38	超限价	正常	否
3	广东明坤建设工程有限公司	1, 180, 719. 51	正常	正常	是
4	深圳华安达建设集团有限公司	1, 195, 055. 44	超限价	正常	否
5	广东丰璟建设工程有限公司	1, 196, 274. 14	超限价	正常	否
6	珠海国嘉建筑工程有限公司	1, 185, 057. 69	正常	正常	是
7	广州汇鹏建设集团有限公司	1, 166, 889. 69	正常	正常	是
8	广东名致建设工程有限公司	1, 201, 515. 16	超限价	正常	否
9	广东坚源建设工程有限公司	1, 204, 470. 84	超限价	正常	否
10	深圳市中邦建筑工程有限公司	1, 190, 602. 47	超限价	正常	否
11	广东东和建设有限公司	1, 183, 283. 87	正常	正常	是
12	广东天天建设工程有限公司	1, 187, 736. 80	超限价	正常	否
13	广州铭珩建筑科技有限公司	1, 190, 602. 47	超限价	正常	否
14	恒炬达建设有限公司	1, 211, 363. 00	超限价	正常	否
15	广东晟利建设工程有限公司	1, 203, 910. 05	超限价	正常	否
16	深圳建兆建设工程有限公司	1, 207, 681. 62	超限价	正常	否
17	广东中穗建安工程有限公司	1, 202, 801. 86	超限价	正常	否
18	广东尚赢建设有限公司	1, 216, 220. 19	超限价	正常	否
19	东莞市三荣建设工程有限公司	1, 165, 732. 57	正常	正常	是
20	广东林和建设工程有限公司	1, 204, 945. 01	超限价	正常	否
21	深圳市德伟建设有限公司	1, 201, 981. 85	超限价	正常	否
22	广东润威建设工程有限公司	1, 194, 262. 52	超限价	正常	否
23	广东和裕建设工程有限公司	1, 177, 811. 02	正常	正常	是
24	深圳中鲁工程有限公司	1, 201, 954. 56	超限价	正常	否
25	广东天泰建工集团有限公司	1, 217, 812. 77	超限价	正常	否
26	广东东粤建设有限公司	1, 191, 657. 41	超限价	正常	否
27	广东至力建筑工程有限公司	1, 187, 600. 00	超限价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程
 会议时间：
 2023年09月18日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300628
 最高计分限价(元)：
 1, 187, 003. 00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 1, 008, 952. 55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
28	广东建安市政工程有限公司	1, 194, 077. 29	超限价	正常	否
29	广东上谷建设工程有限公司	1, 218, 054. 39	超限价	正常	否
30	广东盈发建筑工程有限公司	1, 205, 652. 78	超限价	正常	否
31	东莞市天祥建设工程有限公司	1, 172, 970. 84	正常	正常	是
32	广东建宏安建筑工程有限公司	1, 201, 155. 13	超限价	正常	否
33	广东晟沛建设有限公司	1, 211, 340. 43	超限价	正常	否
34	安徽如路建设工程有限公司	1, 206, 834. 32	超限价	正常	否
35	广东竣豪建设集团有限公司	1, 187, 150. 64	超限价	正常	否
36	深圳市坪荣建筑工程有限公司	1, 192, 682. 96	超限价	正常	否
37	广东东越建设有限公司	1, 215, 000. 25	超限价	正常	否
38	深圳市忠德市政工程有限公司	1, 190, 743. 84	超限价	正常	否
39	深圳市鹏洁市政工程有限公司	1, 206, 461. 68	超限价	正常	否
40	广东顺势建设有限公司	1, 185, 723. 72	正常	正常	是
41	广东万运建设有限公司	1, 185, 145. 23	正常	正常	是
42	广东景建土木工程有限公司	1, 213, 780. 31	超限价	正常	否
43	福建省东联建筑工程有限公司	1, 197, 922. 11	超限价	正常	否
44	广东尚洋建设有限公司	1, 213, 469. 62	超限价	正常	否
45	广东雍和建设有限公司	1, 185, 999. 88	正常	正常	是
46	广东浩贤建设工程有限公司	1, 183, 937. 25	正常	正常	是
47	中昇建设（广东）有限公司	1, 200, 339. 11	超限价	正常	否
48	广东金灿建设有限公司	1, 218, 660. 07	超限价	正常	否
49	泓源建工（深圳）集团有限公司	1, 189, 755. 17	超限价	正常	否
50	深圳市明海笙建筑工程有限公司	1, 205, 313. 53	超限价	正常	否
51	河源市水利水电工程有限公司	1, 189, 382. 53	超限价	正常	否
52	广东顺通建设有限公司	1, 196, 702. 17	超限价	正常	否
53	广东合盛建筑工程有限公司	1, 188, 308. 94	超限价	正常	否
54	广东禹固建筑工程有限公司	1, 205, 974. 97	超限价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程
 会议时间：
 2023年09月18日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300628
 最高计分限价（元）：
 1, 187, 003. 00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 1, 008, 952. 55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
55	广东君泰建设有限公司	1, 189, 382. 53	超限价	正常	否
56	深圳市环境岩土工程有限公司	1, 188, 163. 59	超限价	正常	否
57	福建汇欣华业建工有限公司	1, 210, 120. 50	超限价	正常	否
58	广东集顺升建筑工程有限公司	1, 193, 042. 35	超限价	正常	否
59	惠州市新晓建设工程有限公司	1, 199, 142. 04	超限价	正常	否
60	广东枫烨建设工程有限公司	1, 199, 142. 04	超限价	正常	否
61	广东力丰建设集团有限公司	1, 195, 482. 23	超限价	正常	否
62	深圳市世广厦建筑工程有限公司	1, 205, 241. 74	超限价	正常	否
63	中建日月辉(深圳)工程有限公司	1, 214, 152. 95	超限价	正常	否
64	深圳市三溪园林有限公司	1, 201, 641. 88	超限价	正常	否
65	广东胜洋建设有限公司	1, 186, 943. 65	正常	正常	是
66	广东泓源鸿建筑工程有限公司	1, 199, 142. 04	超限价	正常	否
67	江门市溢利建设发展有限公司	1, 214, 573. 46	超限价	正常	否
68	广东紫兆建设有限公司	1, 193, 792. 66	超限价	正常	否
69	深圳市冠荣建设工程有限公司	1, 218, 660. 07	超限价	正常	否
70	深圳市超卓工程有限公司	1, 191, 624. 33	超限价	正常	否
71	广东聚昊建设工程有限公司	1, 187, 558. 39	超限价	正常	否
72	深圳市金源达建设集团有限公司	1, 190, 912. 43	超限价	正常	否
73	广东盛元建设工程有限公司	1, 218, 233. 28	超限价	正常	否
74	广东骏业建设有限公司	1, 191, 822. 41	超限价	正常	否
75	深圳市粤城建设工程有限公司	1, 204, 021. 80	超限价	正常	否
76	广东旺盛建设工程有限公司	1, 201, 581. 92	超限价	正常	否
77	广东茂华建设工程有限公司	1, 198, 829. 97	超限价	正常	否
78	广东创坚建设工程有限公司	1, 208, 096. 51	超限价	正常	否
79	深圳中宏建设有限公司	1, 188, 163. 59	超限价	正常	否
80	梅州市欣业建筑工程有限公司	1, 206, 163. 75	超限价	正常	否
81	东莞华盛达建设工程有限公司	1, 184, 082. 94	正常	正常	是

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程
 会议时间：
 2023年09月18日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300628
 最高计分限价(元)：
 1, 187, 003. 00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 1, 008, 952. 55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
82	深圳市安信建设工程有限公司	1, 191, 478. 43	超限价	正常	否
83	广东乾已建筑工程有限公司	1, 208, 901. 56	超限价	正常	否
84	河源市达强水电建设有限公司	1, 186, 943. 65	正常	正常	是
85	广东仲业建设有限公司	1, 207, 681. 62	超限价	正常	否
86	深圳市东远泰建设集团有限公司	1, 209, 034. 71	超限价	正常	否
87	广东丰伟建设有限公司	1, 195, 415. 14	超限价	正常	否
88	广东磊通建设有限公司	1, 216, 220. 19	超限价	正常	否
89	联旺工程建设有限公司	1, 178, 231. 52	正常	正常	是
90	广东宏建建设有限公司	1, 195, 482. 23	超限价	正常	否
91	贵州高胜工程建设有限公司	1, 204, 583. 17	超限价	正常	否
92	深圳市益信建设工程有限公司	1, 189, 692. 44	超限价	正常	否
93	广东源盛建设工程有限公司	1, 166, 567. 22	正常	正常	是
94	广东中升建筑工程有限公司	1, 204, 848. 16	超限价	正常	否
95	广东富东江公园城市建设管理有限公司	1, 193, 088. 33	超限价	正常	否
96	深圳榕亨实业集团有限公司	1, 198, 559. 48	超限价	正常	否
97	广东东冠建设工程有限公司	1, 203, 981. 90	超限价	正常	否
98	广东裕仁生态建设有限公司	1, 185, 580. 82	正常	正常	是
99	广东振河建设工程有限公司	1, 189, 382. 53	超限价	正常	否
100	广东灿佳建设工程有限公司	1, 177, 390. 51	正常	正常	是
101	广东省浩铭市政工程有限公司	1, 180, 875. 72	正常	正常	是
102	深圳市瑞源达建设有限公司	1, 186, 096. 35	正常	正常	是
103	合肥馥明建设工程有限公司	1, 196, 702. 17	超限价	正常	否
104	广东和霖建设工程有限公司	1, 179, 907. 25	正常	正常	是
105	广东文泓建筑集团有限公司	1, 189, 225. 32	超限价	正常	否
106	广东金达建筑工程有限公司	1, 201, 288. 77	超限价	正常	否
107	广东鑫筑建设工程有限公司	1, 198, 749. 40	超限价	正常	否
108	广东卓合永建设有限公司	1, 179, 493. 03	正常	正常	是

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程
 会议时间：
 2023年09月18日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300628
 最高计分限价（元）：
 1, 187, 003. 00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 1, 008, 952. 55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
109	广州市海承建设工程有限公司	1, 201, 955. 37	超限价	正常	否
110	广东启基建设有限公司	1, 199, 514. 68	超限价	正常	否
111	广东大筑建工有限公司	1, 194, 434. 11	超限价	正常	否
112	星河谷（茂名）建设工程有限公司	1, 213, 780. 31	超限价	正常	否
113	广东坤泰建设有限公司	1, 218, 624. 44	超限价	正常	否
114	深圳市宏盛达建设工程有限公司	1, 200, 361. 98	超限价	正常	否
115	深圳市华南建筑工程有限公司	1, 182, 290. 67	正常	正常	是
116	广东雄通建设工程有限公司	1, 202, 801. 86	超限价	正常	否
117	广东金邦体育场馆施工有限公司	1, 194, 710. 81	超限价	正常	否
118	广东豪骏建设工程有限公司	1, 217, 060. 78	超限价	正常	否
119	广东润昌建设工程有限公司	1, 195, 515. 76	超限价	正常	否
120	广东一凡建筑工程有限公司	1, 164, 653. 27	正常	正常	是
121	广东岭韬建筑工程有限公司	1, 181, 595. 54	正常	正常	是
122	广东益昊建筑工程有限公司	1, 199, 142. 04	超限价	正常	否
123	东莞市龙源建设工程有限公司	1, 180, 871. 00	正常	正常	是
124	深圳市亦大建筑工程有限公司	1, 194, 262. 29	超限价	正常	否
125	广东腾荣建筑工程有限公司	1, 218, 077. 56	超限价	正常	否
126	广东华卓建筑工程有限公司	1, 193, 113. 49	超限价	正常	否
127	广东金固建设工程有限公司	1, 188, 105. 18	超限价	正常	否
128	广东润庆建设有限公司	1, 199, 935. 19	超限价	正常	否
129	广东砥砺城市建设有限公司	1, 200, 383. 20	超限价	正常	否
130	深圳市泽麒建设工程有限公司	1, 186, 516. 86	正常	正常	是
131	天恩建设集团有限公司	1, 194, 262. 29	超限价	正常	否
132	广东裕盛达建设有限公司	1, 205, 087. 13	超限价	正常	否
133	深圳市建宏达建设实业有限公司	1, 188, 350. 62	超限价	正常	否
134	广东方中建设工程有限公司	1, 200, 911. 45	超限价	正常	否
135	广州市世博建筑工程有限公司	1, 173, 618. 58	正常	正常	是

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程
 会议时间：
 2023年09月18日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300628
 最高计分限价（元）：
 1, 187, 003. 00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 1, 008, 952. 55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
136	广东福永建设工程有限公司	1, 186, 943. 65	正常	正常	是
137	春璟建设集团有限公司	1, 184, 503. 78	正常	正常	是
138	广东省华祥水利水电工程有限公司	1, 185, 296. 93	正常	正常	是
139	广东润元建设工程有限公司	1, 182, 857. 05	正常	正常	是
140	东莞市巨木建设工程有限公司	1, 191, 365. 23	超限价	正常	否
141	深圳建中路桥工程有限公司	1, 189, 931. 41	超限价	正常	否
142	广东竣晨建设有限公司	1, 195, 766. 21	超限价	正常	否
143	东莞市金建达建筑有限公司	1, 190, 701. 46	超限价	正常	否
144	广东亿勋建设有限公司	1, 199, 142. 04	超限价	正常	否
145	深圳市汇达通建安工程有限公司	1, 203, 464. 65	超限价	正常	否
146	深圳市深宝泰建筑有限公司	1, 199, 142. 04	超限价	正常	否
147	广东穗鑫建设工程有限公司	1, 204, 021. 80	超限价	正常	否
148	广东建弘建设工程有限公司	1, 187, 705. 22	超限价	正常	否
149	深圳市泽丰源建筑工程有限公司	1, 190, 579. 44	超限价	正常	否
150	广东青林建设有限公司	1, 210, 120. 50	超限价	正常	否
151	中佳(广东)发展有限公司	1, 194, 262. 29	超限价	正常	否
152	江西深亚环境建设有限公司	1, 187, 993. 08	超限价	正常	否
153	阳江市阳东建工劳务有限公司	1, 175, 568. 07	正常	正常	是
154	广东拓南建设工程有限公司	1, 205, 887. 05	超限价	正常	否
155	深圳市川和建设有限公司	1, 196, 275. 38	超限价	正常	否
156	广州建潮建筑工程有限公司	1, 213, 780. 60	超限价	正常	否
157	广东煌宸建设有限公司	1, 184, 598. 92	正常	正常	是
158	广东延姚建筑工程有限公司	1, 216, 220. 19	超限价	正常	否
159	林奋建设有限公司	1, 208, 901. 56	超限价	正常	否
160	广东汇诚建设工程有限公司	1, 188, 163. 59	超限价	正常	否
161	深圳粤辰建设工程有限公司	1, 213, 425. 92	超限价	正常	否
162	广东腾大建设集团有限公司	1, 187, 252. 44	超限价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程
 会议时间：
 2023年09月18日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300628
 最高计分限价（元）：
 1, 187, 003. 00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 1, 008, 952. 55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
163	东莞市中尚建设工程有限公司	1, 208, 901. 56	超限价	正常	否
164	广东鹏鉴建设工程有限公司	1, 199, 142. 04	超限价	正常	否
165	广东丰豪建设工程有限公司	1, 219, 453. 22	超限价	正常	否
166	广东建航建设工程有限公司	1, 207, 681. 62	超限价	正常	否
167	广东祥实建设有限公司	1, 216, 859. 54	超限价	正常	否
168	广东一澄建设有限公司	1, 212, 621. 00	超限价	正常	否
169	广东星河建设有限公司	1, 196, 989. 81	超限价	正常	否
170	东莞现代建设有限公司	1, 198, 899. 07	超限价	正常	否
171	广东一裕建筑工程有限公司	1, 192, 369. 38	超限价	正常	否
172	广东浩枫建设有限公司	1, 211, 023. 65	超限价	正常	否
173	广东华品建设有限公司	1, 186, 943. 23	正常	正常	是
174	深圳市欣和建设工程有限公司	1, 197, 922. 11	超限价	正常	否
175	弘图控股集团有限公司	1, 217, 966. 35	超限价	正常	否
176	广东泓润建设工程有限公司	1, 203, 174. 50	超限价	正常	否
177	广东承睿建设有限公司	1, 181, 097. 08	正常	正常	是
178	广东恒垚建设工程有限公司	1, 191, 541. 32	超限价	正常	否
179	广东峻佳建设有限公司	1, 216, 220. 19	超限价	正常	否
180	广东东闽建设工程有限公司	1, 180, 698. 25	正常	正常	是
181	广东基宏建设工程有限公司	1, 197, 679. 07	超限价	正常	否
182	深圳市中嘉建科技股份有限公司	1, 184, 503. 78	正常	正常	是
183	广东弘智达建设工程有限公司	1, 193, 691. 63	超限价	正常	否
184	广东德茂建设工程有限公司	1, 212, 133. 58	超限价	正常	否
185	广州市中谦建设工程有限公司	1, 189, 528. 94	超限价	正常	否
186	广东弘元建设工程有限公司	1, 196, 866. 88	超限价	正常	否
187	广东烽煌建设工程有限公司	1, 193, 440. 50	超限价	正常	否
188	深圳市金中诚建设工程有限公司	1, 215, 000. 25	超限价	正常	否
189	广东湛硕建设工程有限公司	1, 189, 382. 53	超限价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程
 会议时间：
 2023年09月18日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300628
 最高计分限价（元）：
 1, 187, 003. 00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 1, 008, 952. 55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
190	广东东震建设工程有限公司	1, 197, 596. 05	超限价	正常	否
191	广东颐和建设有限公司	1, 208, 901. 56	超限价	正常	否
192	广东华罡建设工程有限公司	1, 204, 319. 91	超限价	正常	否
193	广东海盛建设工程集团有限公司	1, 188, 163. 59	超限价	正常	否
194	广东源丰建设工程集团有限公司	1, 193, 377. 61	超限价	正常	否
195	广东华青建设工程有限公司	1, 188, 011. 23	超限价	正常	否
196	广东光亮建设工程有限公司	1, 217, 440. 13	超限价	正常	否
197	四川上和祥瑞建设工程有限公司	1, 175, 074. 24	正常	正常	是
198	广东华盈建设集团有限公司	1, 194, 634. 93	超限价	正常	否
199	中山卓旭建设有限公司	1, 205, 614. 38	超限价	正常	否
200	深圳市名鹏建筑工程有限公司	1, 203, 867. 13	超限价	正常	否
201	深圳市东航建筑工程有限公司	1, 213, 780. 31	超限价	正常	否
202	广东百聚建设工程有限公司	1, 194, 569. 46	超限价	正常	否
203	广东宏邦建设集团有限公司	1, 182, 699. 39	正常	正常	是
204	湖南中厦建设有限公司	1, 199, 142. 04	超限价	正常	否
205	广州市远源建筑工程有限公司	1, 198, 597. 22	超限价	正常	否
206	广东长桥建设工程有限公司	1, 197, 922. 11	超限价	正常	否
207	惠州市惠光建筑工程有限公司	1, 166, 487. 09	正常	正常	是
208	广州粤水建设有限公司	1, 204, 394. 44	超限价	正常	否
209	广东中梁建设有限公司	1, 184, 503. 78	正常	正常	是
210	中明建投建设集团有限责任公司	1, 200, 288. 10	超限价	正常	否
211	河源市水工建筑工程有限公司	1, 190, 602. 47	超限价	正常	否
212	广东罡置建设工程有限公司	1, 214, 354. 58	超限价	正常	否
213	深圳中豪业建设有限公司	1, 190, 925. 45	超限价	正常	否
214	深圳市中连建筑工程有限公司	1, 191, 395. 62	超限价	正常	否
215	深圳市兴广诚建设工程有限公司	1, 206, 461. 68	超限价	正常	否
216	广东鸿狮建设工程有限公司	1, 196, 720. 17	超限价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程
 会议时间：
 2023年09月18日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300628
 最高计分限价（元）：
 1, 187, 003. 00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 1, 008, 952. 55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
217	广东国恒建筑工程有限公司	1, 211, 340. 43	超限价	正常	否
218	广东建凯建设有限公司	1, 205, 241. 74	超限价	正常	否
219	深圳星际建筑工程有限公司	1, 219, 880. 01	超限价	正常	否
220	广东致成建设有限公司	1, 194, 396. 37	超限价	正常	否
221	广东三丰建设（集团）有限公司	1, 205, 099. 71	超限价	正常	否
222	东莞市腾辉建设工程有限公司	1, 215, 000. 25	超限价	正常	否
223	广东新岳建设工程有限公司	1, 200, 005. 87	超限价	正常	否
224	海南隆昌建筑工程有限公司	1, 200, 693. 48	超限价	正常	否
225	广东溢富建设工程有限公司	1, 199, 142. 04	超限价	正常	否
226	广东佳大建设工程有限公司	1, 195, 037. 82	超限价	正常	否
227	深圳市海业建设工程有限公司	1, 178, 652. 02	正常	正常	是
228	韶关创盛源工程建设有限公司	1, 187, 824. 72	超限价	正常	否
229	广东华邮建设工程有限公司	1, 200, 421. 93	超限价	正常	否
230	深圳市瑛诚建工有限公司	1, 205, 238. 06	超限价	正常	否
231	江门市泰恒建设工程有限公司	1, 189, 383. 00	超限价	正常	否
232	广东广衍建设有限公司	1, 192, 195. 05	超限价	正常	否
233	广东泮林建设工程有限公司	1, 211, 340. 43	超限价	正常	否
234	广州市锦国建筑工程有限公司	1, 195, 511. 51	超限价	正常	否
235	贵州禹鸿工程建设有限公司	1, 198, 546. 29	超限价	正常	否
236	深圳市潮兴建筑工程有限公司	1, 193, 835. 50	超限价	正常	否
237	广东晨煜建设有限公司	1, 186, 541. 67	正常	正常	是
238	深圳市尚润科工集团有限公司	1, 182, 857. 05	正常	正常	是
239	深圳市亿钜建筑工程有限公司	1, 193, 414. 99	超限价	正常	否
240	广东中然建设工程有限公司	1, 185, 881. 51	正常	正常	是
241	广东恒实建设集团有限公司	1, 194, 415. 12	超限价	正常	否
242	深圳市恒汇建设工程有限公司	1, 205, 241. 74	超限价	正常	否
243	广东中润绿色建筑科技有限公司	1, 186, 405. 36	正常	正常	是

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程

会议时间：2023年09月18日09时30分

招标编号：MCAMCC12300628 最高计分限价(元)：1,187,003.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：1,008,952.55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
244	珠海市东发建设有限公司	1,209,693.71	超限价	正常	否
245	广东卓秀建设有限公司	1,191,591.63	超限价	正常	否
246	广东盛磊建设工程有限公司	1,185,723.72	正常	正常	是
247	广东耀华建设有限公司	1,194,262.29	超限价	正常	否
248	深圳市京平建设工程有限公司	1,217,013.34	超限价	正常	否
249	广东路顺建设工程有限公司	1,182,422.72	正常	正常	是
250	中创国际建设集团有限公司	1,207,742.00	超限价	正常	否
251	深圳市科工建设有限公司	1,190,447.07	超限价	正常	否
252	福建昱瑞建设工程有限公司	1,207,681.62	超限价	正常	否
253	广东智慧建设项目管理有限公司	1,197,138.24	超限价	正常	否
254	中建港湾建设（深圳）有限公司	1,191,822.41	超限价	正常	否
255	广东致盛建设工程有限公司	1,195,482.23	超限价	正常	否
256	深圳市深越建筑工程有限公司	1,212,560.37	超限价	正常	否
257	广东东兴建设工程有限公司	1,187,200.86	超限价	正常	否
258	广东中晋建设工程有限公司	1,218,626.95	超限价	正常	否
259	山西国旺兴达建筑有限责任公司	1,184,876.42	正常	正常	是
260	广东鹏锋建设工程有限公司	1,200,433.51	超限价	正常	否
261	广东御鑫建筑工程有限公司	1,197,922.11	超限价	正常	否
262	广东金铎建筑工程有限公司	1,202,062.28	超限价	正常	否
263	贵州省公建投资控股有限公司	1,215,793.40	超限价	正常	否
264	广东乡邦建筑有限公司	1,180,033.03	正常	正常	是
265	广东众辉建设工程有限公司	1,205,241.74	超限价	正常	否
266	深圳市伟鹏工程建设有限公司	1,196,798.65	超限价	正常	否
267	四川创瑞佳建设工程有限公司	1,177,489.12	正常	正常	是
268	广东弘发建工有限公司	1,205,533.69	超限价	正常	否
269	广东纵恒建设工程有限公司	1,182,854.22	正常	正常	是
270	广东双达建设工程有限公司	1,190,981.63	超限价	正常	否

招标人：

招标代理：

监督部门：

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程

会议时间：2023年09月18日09时30分

招标编号：MCAMCC12300628 最高计分限价(元)：1,187,003.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：1,008,952.55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
271	广东群盛建设有限公司	1,215,061.51	超限价	正常	否
272	广东中汇鼎建设有限公司	1,200,734.62	超限价	正常	否
273	广东东体建设有限公司	1,189,382.99	超限价	正常	否
274	深圳市嘉隆达市政工程有限公司	1,183,656.48	正常	正常	是
275	广东志成建设有限公司	1,165,355.21	正常	正常	是
276	广东莞龙建设工程有限公司	1,203,821.97	超限价	正常	否
277	广东中宏海建设有限公司	1,218,117.27	超限价	正常	否
278	广东鸿润建设实业有限公司	1,215,000.25	超限价	正常	否
279	广东裕恒建筑工程有限公司	1,199,100.31	超限价	正常	否
280	汕头市潮阳第五建筑总公司	1,194,790.26	超限价	正常	否
281	广东恒誉建设有限公司	1,207,681.62	超限价	正常	否
282	深圳市森蓝建设集团有限公司	1,196,836.38	超限价	正常	否
283	广东宇乔建设有限公司	1,196,113.19	超限价	正常	否
284	广东喜帆建设工程有限公司	1,189,554.09	超限价	正常	否
285	广东恩泰实业投资有限公司	1,201,796.90	超限价	正常	否
286	广东裕盛建设有限公司	1,191,657.41	超限价	正常	否
287	广东中德鸿伟建设有限公司	1,193,042.35	超限价	正常	否
288	乐昌市建鑫建筑工程有限公司	1,206,461.68	超限价	正常	否
289	广东万亨建设工程有限公司	1,215,000.25	超限价	正常	否
290	广东晟枫项目管理有限公司	1,186,943.65	正常	正常	是
291	广东万硕建筑工程有限公司	1,215,372.89	超限价	正常	否
292	世润建设集团有限公司	1,193,042.35	超限价	正常	否
293	国安建设有限公司	1,189,382.53	超限价	正常	否
294	深圳楚晖建设工程有限公司	1,197,922.11	超限价	正常	否
295	广东兴煌建设工程有限公司	1,196,702.28	超限价	正常	否
296	深圳市宇建源建设工程有限公司	1,182,016.04	正常	正常	是
297	广东正翔建设工程有限公司	1,196,520.59	超限价	正常	否

招标人：

招标代理：

监督部门：

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程 会议时间：2023年09月18日09时30分

招标编号：MCAMCC12300628 最高计分限价（元）：1,187,003.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：1,008,952.55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
298	广东宝泰森建设工程有限公司	1,219,880.01	超限价	正常	否
299	广东田业建设有限公司	1,218,660.07	超限价	正常	否
300	广州和宜工程有限公司	1,196,786.08	超限价	正常	否
301	广东业浩建设工程有限公司	1,193,440.50	超限价	正常	否
302	广州市骏烨建筑工程有限公司	1,195,482.23	超限价	正常	否
303	中路隧（贵安新区）建设有限公司	1,193,223.34	超限价	正常	否
304	广东深浦建设有限公司	1,192,039.25	超限价	正常	否
305	广东创湾建筑工程有限公司	1,200,773.40	超限价	正常	否
306	广东鹏泰建设工程有限公司	1,210,181.00	超限价	正常	否
307	广东亿航建设有限公司	1,194,946.41	超限价	正常	否
308	中建冠城（广东）工程有限公司	1,155,979.48	正常	正常	是
309	东莞市兴广顺建设工程有限公司	1,204,036.93	超限价	正常	否
310	广东吉成建设有限公司	1,201,581.92	超限价	正常	否
311	广州华鼎建设有限公司	1,187,057.49	超限价	正常	否
312	广东昌骏建设工程有限公司	1,195,474.25	超限价	正常	否
313	广东银泰建筑工程有限公司	1,195,616.38	超限价	正常	否
314	广东越洲建设有限公司	1,210,120.50	超限价	正常	否
315	深圳市铭胜建设有限公司	1,200,347.05	超限价	正常	否
316	深圳市铭业建设有限公司	1,201,012.06	超限价	正常	否
317	深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司	1,193,042.35	超限价	正常	否
318	深圳市岭南天地建设工程有限公司	1,176,710.53	正常	正常	是
319	深圳市中鹏建设集团有限公司	1,203,595.01	超限价	正常	否
320	深圳市正暄建设有限公司	1,204,973.93	超限价	正常	否
321	广东中煌建筑工程有限公司	1,181,139.84	正常	正常	是
322	广东中筑建设工程有限公司	1,188,163.59	超限价	正常	否
323	广东华飞建设工程有限公司	1,213,353.52	超限价	正常	否
324	广东粤辉建设工程有限公司	1,176,247.25	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程 会议时间：2023年09月18日09时30分

招标编号：MCAMCC12300628 最高计分限价(元)：1,187,003.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：1,008,952.55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
325	广东协盛实业有限公司	1,185,723.72	正常	正常	是
326	深圳市嘉润州生态建工有限公司	1,211,340.43	超限价	正常	否
327	广东万腾建设工程有限公司	1,184,202.43	正常	正常	是
328	广东中圣建设有限公司	1,194,262.29	超限价	正常	否
329	广东闽桂建设有限公司	1,199,142.04	超限价	正常	否
330	广东大吾建工有限公司	1,186,648.72	正常	正常	是
331	广东信丰源建设有限公司	1,205,829.20	超限价	正常	否
332	中建鹏城建设（惠州）有限公司	1,191,822.41	超限价	正常	否
333	广东玄华建设有限公司	1,205,236.46	超限价	正常	否
334	广东品峰建设工程有限公司	1,192,947.21	超限价	正常	否
335	深圳市华基建工程有限公司	1,207,681.62	超限价	正常	否
336	广东国轩建设工程有限公司	1,187,340.47	超限价	正常	否
337	广东煊煜建设工程有限公司	1,197,086.42	超限价	正常	否
338	深圳市乐和建设工程有限公司	1,199,142.04	超限价	正常	否
339	东莞市华杰建设工程有限公司	1,199,839.51	超限价	正常	否
340	河南筑丰建设发展有限公司	1,197,922.11	超限价	正常	否
341	深圳市永诚信建设集团有限公司	1,189,382.53	超限价	正常	否
342	东莞市五方建设有限公司	1,190,603.45	超限价	正常	否
343	深圳铭泰达建设有限公司	1,209,273.20	超限价	正常	否
344	广东诚卓建设工程有限公司	1,216,592.83	超限价	正常	否
345	广东嘉灏建设有限公司	1,201,854.75	超限价	正常	否
346	深圳市明通建设工程有限公司	1,185,723.72	正常	正常	是
347	深圳市粤港建筑工程有限公司	1,129,775.24	正常	正常	是
348	深圳市瑞沃工程有限公司	1,199,735.76	超限价	正常	否
349	广东泰山建设有限公司	1,204,860.74	超限价	正常	否
350	洪城控股集团有限公司	1,190,091.49	超限价	正常	否
351	广州富盛建筑工程有限公司	1,191,667.09	超限价	正常	否

招标人：

招标代理：

监督部门：

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程

会议时间：2023年09月18日09时30分

招标编号：MCAMCC12300628 最高计分限价（元）：1,187,003.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：1,008,952.55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
352	深圳市澎之湃工程有限公司	1,185,215.65	正常	正常	是
353	优跃建工（深圳）有限公司	1,180,334.03	正常	正常	是
354	广东雄业建设工程有限公司	1,204,021.80	超限价	正常	否
355	深圳市宝合建设集团有限公司	1,196,702.17	超限价	正常	否
356	广东伟胜环境工程有限公司	1,184,503.78	正常	正常	是
357	深圳市俊宏业建筑工程有限公司	1,190,602.47	超限价	正常	否
358	百子建设有限公司	1,191,641.93	超限价	正常	否
359	四川天云汇工程管理有限公司	1,176,282.19	正常	正常	是
360	广东诚富建设工程有限公司	1,204,420.53	超限价	正常	否
361	广东晟宣建设有限公司	1,211,401.40	超限价	正常	否
362	深圳市东部城建设工程有限公司	1,191,352.66	超限价	正常	否
363	广东中立建设有限公司	1,212,560.37	超限价	正常	否
364	广东鸿福城建设有限公司	1,188,505.14	超限价	正常	否
365	广东九鹰建设有限公司	1,189,382.53	超限价	正常	否
366	广东十七人建设工程有限公司	1,192,773.89	超限价	正常	否
367	广东众班建设有限公司	1,190,135.17	超限价	正常	否
368	东安县第一工程有限责任公司	1,213,780.31	超限价	正常	否
369	深圳市卓航装饰工程有限公司	1,190,602.47	超限价	正常	否
370	东莞鼎名建设工程有限公司	1,191,918.64	超限价	正常	否
371	广东伟创建设有限公司	1,191,800.01	超限价	正常	否
372	福建新禹丰建设工程有限公司	1,182,791.89	正常	正常	是
373	广东实建建设集团有限公司	1,201,581.92	超限价	正常	否
374	深圳市宝骏建设有限公司	1,217,440.13	超限价	正常	否
375	广东中圆建设工程有限公司	1,189,525.66	超限价	正常	否
376	中山市进捷建设工程有限公司	1,194,262.29	超限价	正常	否
377	广东金雨德建设工程有限公司	1,188,497.00	超限价	正常	否
378	广东骏森建设工程有限公司	1,200,361.98	超限价	正常	否

招标人：

招标代理：

监督部门：

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程

会议时间：2023年09月18日09时30分

招标编号：MCAMCC12300628 最高计分限价(元)：1,187,003.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：1,008,952.55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
379	广东焦点建设工程有限公司	1,205,231.78	超限价	正常	否
380	广东侨福建设有限公司	1,196,647.72	超限价	正常	否
381	深圳市宏冠建设工程有限公司	1,210,120.50	超限价	正常	否
382	深圳市中深集信建设有限公司	1,204,021.80	超限价	正常	否
383	中建诚建建设（深圳）有限公司	1,211,713.07	超限价	正常	否
384	广州宁致建筑工程有限公司	1,190,602.47	超限价	正常	否
385	广东兆瑞建设工程有限公司	1,191,822.41	超限价	正常	否
386	广东冠诺工程管理有限公司	1,195,729.58	超限价	正常	否
387	广东嘉航利建设工程有限公司	1,202,264.05	超限价	正常	否
388	广东水东湾建设工程有限公司	1,212,560.37	超限价	正常	否
389	深圳市润柏建设股份有限公司	1,201,581.92	超限价	正常	否
390	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	1,162,875.51	正常	正常	是
391	广东中泰建设有限公司	1,196,702.17	超限价	正常	否
392	广东坤旭建设有限公司	1,193,188.95	超限价	正常	否
393	广州市卓爵建筑工程有限公司	1,186,943.65	正常	正常	是
394	广东空港建设有限公司	1,210,935.60	超限价	正常	否
395	广州市佳业建筑工程有限公司	1,201,954.56	超限价	正常	否
396	深圳市茗河建设工程有限公司	1,217,501.00	超限价	正常	否
397	广东楚林建设有限公司	1,198,823.61	超限价	正常	否
398	中部建设（深圳）有限公司	1,195,482.23	超限价	正常	否
399	东莞市学林建筑科技有限公司	1,189,453.47	超限价	正常	否
400	广东文泓建设有限公司	1,218,721.00	超限价	正常	否
401	深圳市鼎信虹建筑工程有限公司	1,186,943.65	正常	正常	是
402	广东宏鑫建设有限公司	1,200,862.09	超限价	正常	否
403	深圳市中骏城建设有限公司	1,198,715.25	超限价	正常	否
404	广东格信建设有限公司	1,185,723.72	正常	正常	是
405	深圳市联信建设工程有限公司	1,206,461.68	超限价	正常	否

招标人：

招标代理：

监督部门：

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程 会议时间：2023年09月18日09时30分

招标编号：MCAMCC12300628 最高计分限价（元）：1,187,003.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：1,008,952.55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
406	广东建锐建设有限公司	1,186,485.22	正常	正常	是
407	广东强华昇顺建筑工程有限公司	1,188,163.59	超限价	正常	否
408	广东宏俊建设有限公司	709,394.90	正常	超限价	否
409	广东杰航建设工程有限公司	1,195,685.56	超限价	正常	否
410	深圳市集众建设工程有限公司	1,205,241.74	超限价	正常	否
411	深圳市宏胜隆建设工程有限公司	1,217,004.19	超限价	正常	否
412	中野（广东）建设有限公司	1,203,238.26	超限价	正常	否
413	广东力建工程有限公司	1,210,120.50	超限价	正常	否
414	深圳市众基建设发展有限公司	1,198,861.34	超限价	正常	否
415	广东明龙建设有限公司	1,191,822.41	超限价	正常	否
416	广东宏览建设工程有限公司	1,219,880.01	超限价	正常	否
417	福建省佳瑞源建设发展有限公司	1,186,943.65	正常	正常	是
418	深圳市粤区建工有限公司	1,181,587.29	正常	正常	是
419	深圳市达立建设有限公司	1,201,581.92	超限价	正常	否
420	广东建晟建筑工程有限公司	1,208,901.56	超限价	正常	否
421	广东亨晟建设有限公司	1,206,461.68	超限价	正常	否
422	珠海市长洲建设工程有限公司	1,175,520.63	正常	正常	是
423	广东科成建设有限公司	1,217,601.61	超限价	正常	否
424	深圳市盛隆达建设有限公司	1,184,296.76	正常	正常	是
425	中科泓力（广东）工程有限公司	1,191,433.15	超限价	正常	否
426	广东恒泽建设集团有限公司	1,152,844.24	正常	正常	是
427	广东昌盛源建设工程有限公司	1,188,409.55	超限价	正常	否
428	广东中源建设工程有限公司	1,188,233.47	超限价	正常	否
429	广东嘉宸建筑有限公司	1,193,043.31	超限价	正常	否
430	深圳市金万祥建筑工程有限公司	1,192,509.77	超限价	正常	否
431	广东新荣建设有限公司	1,212,933.01	超限价	正常	否
432	广东荣源建设工程有限公司	1,190,748.94	超限价	正常	否

招标人：

招标代理：

监督部门：

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程

会议时间：2023年09月18日09时30分

招标编号：MCAMCC12300628 最高计分限价(元)：1,187,003.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：1,008,952.55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
433	广东顺鹏建设工程有限公司	1,186,673.21	正常	正常	是
434	广东百景生态建设有限公司	1,196,929.16	超限价	正常	否
435	广东粤程建设工程有限公司	1,193,042.35	超限价	正常	否
436	广东越峰建设工程有限公司	1,187,793.26	超限价	正常	否
437	中亩建设集团有限公司	1,191,742.55	超限价	正常	否
438	东莞市磐固建设工程有限公司	1,205,241.74	超限价	正常	否
439	东莞市东建建筑工程有限公司	1,203,663.89	超限价	正常	否
440	广东嘉运建设有限公司	1,183,099.64	正常	正常	是
441	广东茂春建设集团有限公司	1,196,295.55	超限价	正常	否
442	广东兴荣建设工程有限公司	1,180,849.24	正常	正常	是
443	广东金泰昌建设工程有限公司	1,212,560.37	超限价	正常	否
444	深圳市屹鑫建设工程有限公司	1,196,702.17	超限价	正常	否
445	广州国伟建筑工程有限公司	1,207,728.38	超限价	正常	否
446	广东金常来建设有限公司	1,192,486.91	超限价	正常	否
447	润盟建设集团有限公司	1,207,681.62	超限价	正常	否
448	广东大誉建设有限公司	1,152,126.91	正常	正常	是
449	广东港鑫建设工程有限公司	1,166,512.37	正常	正常	是
450	广东佰业建设工程有限公司	1,204,760.12	超限价	正常	否
451	广东海宴建设工程有限公司	1,199,691.45	超限价	正常	否
452	广东乾诚建筑工程有限公司	1,193,523.51	超限价	正常	否
453	广东富鑫建设集团有限公司	1,194,263.24	超限价	正常	否
454	深圳市恒利基建设实业有限公司	1,206,453.03	超限价	正常	否
455	广东兴吉建设工程有限公司	1,187,353.06	超限价	正常	否
456	潮州市建筑安装总公司	1,199,142.04	超限价	正常	否
457	广东佰桥建设有限公司	1,155,816.58	正常	正常	是
458	广东瀚胜建设有限公司	1,197,922.11	超限价	正常	否
459	广东标鼎建设工程有限公司	1,212,004.68	超限价	正常	否

招标人：

招标代理：

监督部门：

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程
 会议时间：
 2023年09月18日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300628
 最高计分限价(元)：
 1, 187, 003. 00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 1, 008, 952. 55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
460	中巨(广东)建设有限公司	1, 197, 781. 64	超限价	正常	否
461	深圳市金达建设工程有限公司	1, 208, 901. 56	超限价	正常	否
462	广东佳龙宝建筑工程有限公司	1, 204, 021. 80	超限价	正常	否
463	东莞市瑞鼎建设工程有限公司	1, 212, 560. 37	超限价	正常	否
464	广东开鸿建设有限公司	1, 199, 142. 03	超限价	正常	否
465	广东水霖建设有限公司	1, 186, 943. 65	正常	正常	是
466	深圳市中景盛建筑工程有限公司	1, 195, 482. 23	超限价	正常	否
467	广东蓝谷建筑有限公司	1, 155, 515. 90	正常	正常	是
468	广东高翔建设有限公司	1, 194, 484. 41	超限价	正常	否
469	广东粤吉市政建设工程有限公司	1, 181, 693. 24	正常	正常	是
470	深圳市宏运达建筑工程有限公司	1, 202, 801. 86	超限价	正常	否
471	东莞市兴粤建设工程有限公司	1, 200, 031. 56	超限价	正常	否
472	深圳市越升建筑集团有限公司	1, 150, 434. 86	正常	正常	是
473	深圳市百建铨工程有限公司	1, 192, 389. 38	超限价	正常	否
474	广东天寻建设有限公司	1, 204, 609. 19	超限价	正常	否
475	广东齐益建设工程有限公司	1, 193, 814. 31	超限价	正常	否
476	深圳市佳泰业建设有限公司	1, 202, 801. 86	超限价	正常	否
477	广东远胜建设有限公司	1, 206, 533. 53	超限价	正常	否
478	广东骏基建设有限公司	1, 196, 356. 18	超限价	正常	否
479	深圳坤宏建设有限公司	1, 193, 801. 47	超限价	正常	否
480	广东韶正建筑工程有限公司	1, 190, 602. 47	超限价	正常	否
481	广东大洲建设有限公司	1, 200, 586. 25	超限价	正常	否
482	广东雍盛建设工程有限公司	1, 191, 822. 41	超限价	正常	否
483	鹏志建设（广东）有限公司	1, 181, 580. 02	正常	正常	是
484	广东世磊建筑工程有限公司	1, 196, 987. 31	超限价	正常	否
485	深圳市华鹏工程建设有限公司	1, 208, 244. 05	超限价	正常	否
486	广东尚氏建设有限公司	1, 201, 701. 56	超限价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程

会议时间：2023年09月18日09时30分

招标编号：MCAMCC12300628 最高计分限价（元）：1,187,003.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：1,008,952.55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
487	广东玖江工程项目管理有限公司	1,196,702.17	超限价	正常	否
488	广东莞建建设工程有限公司	1,198,092.62	超限价	正常	否
489	广东兴潮建设工程有限公司	1,201,581.80	超限价	正常	否
490	广东捷森工程有限公司	1,210,493.13	超限价	正常	否
491	广东建恒建设工程有限公司	1,197,495.32	超限价	正常	否
492	中水投（广东）建设有限公司	1,188,163.59	超限价	正常	否
493	广东九潮建设有限公司	1,208,054.26	超限价	正常	否
494	广东大巍建设工程有限公司	1,125,743.25	正常	正常	是
495	东莞市晟立建设工程有限公司	1,195,979.74	超限价	正常	否
496	深圳宝田建设集团有限公司	1,182,540.00	正常	正常	是
497	华阳建工（深圳）有限公司	1,192,957.00	超限价	正常	否
498	广东杰伟建筑工程有限公司	1,195,012.67	超限价	正常	否
499	广东聚荣建筑工程有限公司	1,197,454.12	超限价	正常	否
500	华铨建设有限公司	1,191,822.41	超限价	正常	否
501	广东德高建设工程有限公司	1,210,120.49	超限价	正常	否
502	福建清禹工程管理有限公司	1,193,676.49	超限价	正常	否
503	广东金鸿泰建设有限公司	1,181,175.04	正常	正常	是
504	宜春市交通公路工程建设有限公司	1,159,943.86	正常	正常	是
505	广东润达丰建设有限公司	1,202,801.86	超限价	正常	否
506	广东思翰建设工程有限公司	1,190,635.75	超限价	正常	否
507	广东新壹线建设有限公司	1,211,340.43	超限价	正常	否
508	广东众盛建设工程有限公司	1,190,602.47	超限价	正常	否
509	广东省本江水利建设有限公司	1,218,660.07	超限价	正常	否
510	广东中诚盛景建设工程有限公司	1,153,177.28	正常	正常	是
511	深圳市广晋建设有限公司	1,198,602.15	超限价	正常	否
512	广东富华盛建设工程有限公司	1,194,811.43	超限价	正常	否
513	深圳市泓毅建设集团有限公司	1,217,440.13	超限价	正常	否

招标人：

招标代理：

监督部门：

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程

会议时间：2023年09月18日09时30分

招标编号：MCAMCC12300628 最高计分限价（元）：1,187,003.00

中标原则：简易的合理低价法 最高计分限价85%：1,008,952.55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
514	深圳建安建筑装饰集团有限公司	1,191,968.95	超限价	正常	否
515	广东中祥建设工程有限公司	1,194,262.29	超限价	正常	否
516	深圳市盛亮建设工程有限公司	1,209,453.19	超限价	正常	否
517	广东城运建设有限公司	1,183,283.84	正常	正常	是
518	广东金秋建设工程有限公司	1,185,723.72	正常	正常	是
519	广东硕邦建设有限公司	1,181,240.06	正常	正常	是
520	山东长箭建设集团有限公司	1,219,880.01	超限价	正常	否
521	深圳市伟兴业建设有限公司	1,190,975.11	超限价	正常	否
522	广东鸿宇建设工程有限公司	1,210,120.50	超限价	正常	否
523	东莞市塘厦建筑工程有限公司	1,190,175.68	超限价	正常	否
524	广东源联建设有限公司	1,201,581.92	超限价	正常	否
525	深圳市裕隆昇建设工程有限公司	1,213,780.31	超限价	正常	否
526	广东泰川建设有限公司	1,197,922.11	超限价	正常	否
527	金悦建筑工程有限公司	1,179,448.11	正常	正常	是
528	广东丰立达建设有限公司	1,204,814.95	超限价	正常	否
529	广州市天河建安建筑有限公司	1,208,474.77	超限价	正常	否
530	中科建（广东）建设发展有限公司	1,195,301.95	超限价	正常	否
531	广东中恒基业建设有限公司	1,183,283.84	正常	正常	是
532	深圳潮汕建设集团有限公司	1,195,482.23	超限价	正常	否
533	广东裕达智能科技有限公司	1,191,289.76	超限价	正常	否
534	广东森大环保工程有限公司	1,179,072.52	正常	正常	是
535	广东荣丰达建设集团有限公司	1,195,551.07	超限价	正常	否
536	东莞市固优建设工程有限公司	1,200,361.98	超限价	正常	否
537	深圳市东骏成建设有限公司	1,195,854.87	超限价	正常	否
538	广东乾鼎建设有限公司	1,192,615.56	超限价	正常	否
539	清远市创和建筑工程有限公司	1,200,361.98	超限价	正常	否
540	广东楷锋建筑工程有限公司	1,183,567.27	正常	正常	是

招标人：

招标代理：

监督部门：

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程
 会议时间：
 2023年09月18日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300628
 最高计分限价（元）：
 1, 187, 003. 00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 1, 008, 952. 55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计分限价	是否小于最高计分限价85%	是否参与价格得分计算
541	广东富玺泰建设有限公司	1, 206, 395. 18	超限价	正常	否
542	智泽工程技术有限公司	1, 201, 971. 96	超限价	正常	否
543	广东晟强建设工程有限公司	1, 189, 382. 53	超限价	正常	否
544	广东恒普建设工程有限公司	1, 208, 011. 37	超限价	正常	否
545	广东方和建设有限公司	1, 209, 092. 20	超限价	正常	否
546	深圳市启粤建筑工程有限公司	1, 186, 882. 66	正常	正常	是
547	广东省启桁建设工程有限公司	1, 208, 918. 07	超限价	正常	否
548	广东星标建设工程有限公司	1, 193, 415. 34	超限价	正常	否
549	汕头市东骏建设工程有限公司	1, 198, 569. 88	超限价	正常	否
550	深圳源和建设工程有限公司	1, 184, 491. 72	正常	正常	是
551	深圳市鹏集建设有限公司	1, 185, 723. 72	正常	正常	是
552	广东永盛昌建设工程有限公司	1, 209, 863. 09	超限价	正常	否
553	深圳市中弘建设工程有限公司	1, 190, 602. 47	超限价	正常	否
554	深圳市麒峰建筑工程有限公司	1, 206, 034. 89	超限价	正常	否
555	广东潮筑建设有限公司	1, 174, 916. 42	正常	正常	是
556	广东方弘建设有限公司	1, 184, 503. 80	正常	正常	是
557	广东丰州建设有限公司	1, 186, 139. 35	正常	正常	是
558	广东潮鑫建设工程有限公司	1, 216, 220. 19	超限价	正常	否
559	广东昊耀建设工程有限公司	1, 188, 163. 59	超限价	正常	否
560	广东明晔建设工程有限公司	1, 196, 710. 61	超限价	正常	否
561	广东昊晟建设工程有限公司	1, 187, 713. 66	超限价	正常	否
562	广东颂达建筑工程有限公司	1, 204, 021. 80	超限价	正常	否
563	广东臻大建设有限公司	1, 206, 469. 91	超限价	正常	否
564	广州盈德建筑工程有限公司	1, 218, 660. 07	超限价	正常	否
565	贵州锦辰建设工程有限公司	1, 197, 922. 10	超限价	正常	否
566	佛山市已旭工程建设有限公司	1, 198, 081. 54	超限价	正常	否
567	广东华盛源建设有限公司	1, 189, 481. 52	超限价	正常	否

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
 东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复工程
 会议时间：
 2023年09月18日09时30分

招标编号：
 MCAMCC12300628
 最高计分限价(元)：
 1,187,003.00

中标原则：
 简易的合理低价法
 最高计分限价85%：
 1,008,952.55

序号	投标单位全称	投标报价（元）	是否超过最高计 分限价	是否小于最高计 分限价85%	是否参与 价格得分 计算
568	广东海勤建设有限公司	1,182,063.94	正常	正常	是
569	广东水木建设有限公司	1,179,682.94	正常	正常	是
570	广东上鸿建设有限公司	1,205,313.53	超限价	正常	否
571	广东善筑建设工程有限公司	1,193,042.35	超限价	正常	否
572	广州市华汕建设工程有限公司	1,204,021.80	超限价	正常	否
573	广东润亚建设有限公司	1,188,163.59	超限价	正常	否
574	广东凤建建设工程有限公司	1,206,406.50	超限价	正常	否