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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复
工程 会议时间： 2023年09月18日09时30分

招标编号： MCAMCC12300628 最高计分限价(元）： 1,187,003.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 1,008,952.55 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

1 广东潮瑞建设有限公司 1,192,572.66 超限价 正常 否

2 广东喆创建设发展有限公司 1,191,823.38 超限价 正常 否

3 广东明坤建设工程有限公司 1,180,719.51 正常 正常 是

4 深圳华安达建设集团有限公司 1,195,055.44 超限价 正常 否

5 广东丰璟建设工程有限公司 1,196,274.14 超限价 正常 否

6 珠海国嘉建筑工程有限公司 1,185,057.69 正常 正常 是

7 广州汇鹏建设集团有限公司 1,166,889.69 正常 正常 是

8 广东名致建设工程有限公司 1,201,515.16 超限价 正常 否

9 广东坚源建设工程有限公司 1,204,470.84 超限价 正常 否

10 深圳市中邦建筑工程有限公司 1,190,602.47 超限价 正常 否

11 广东东和建设有限公司 1,183,283.87 正常 正常 是

12 广东天天建设工程有限公司 1,187,736.80 超限价 正常 否

13 广州铭珩建筑科技有限公司 1,190,602.47 超限价 正常 否

14 恒炬达建设有限公司 1,211,363.00 超限价 正常 否

15 广东晟利建设工程有限公司 1,203,910.05 超限价 正常 否

16 深圳建兆建设工程有限公司 1,207,681.62 超限价 正常 否

17 广东中穗建安工程有限公司 1,202,801.86 超限价 正常 否

18 广东尚赢建设有限公司 1,216,220.19 超限价 正常 否

19 东莞市三荣建设工程有限公司 1,165,732.57 正常 正常 是

20 广东林和建设工程有限公司 1,204,945.01 超限价 正常 否

21 深圳市德伟建设有限公司 1,201,981.85 超限价 正常 否

22 广东润威建设工程有限公司 1,194,262.52 超限价 正常 否

23 广东和裕建设工程有限公司 1,177,811.02 正常 正常 是

24 深圳中鲁工程有限公司 1,201,954.56 超限价 正常 否

25 广东天泰建工集团有限公司 1,217,812.77 超限价 正常 否

26 广东东粤建设有限公司 1,191,657.41 超限价 正常 否

27 广东至力建筑工程有限公司 1,187,600.00 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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28 广东建安市政工程有限公司 1,194,077.29 超限价 正常 否

29 广东上谷建设工程有限公司 1,218,054.39 超限价 正常 否

30 广东盈发建筑工程有限公司 1,205,652.78 超限价 正常 否

31 东莞市天祥建设工程有限公司 1,172,970.84 正常 正常 是

32 广东建宏安建筑工程有限公司 1,201,155.13 超限价 正常 否

33 广东晟沛建设有限公司 1,211,340.43 超限价 正常 否

34 安徽如路建设工程有限公司 1,206,834.32 超限价 正常 否

35 广东竣豪建设集团有限公司 1,187,150.64 超限价 正常 否

36 深圳市坪荣建筑工程有限公司 1,192,682.96 超限价 正常 否

37 广东东越建设有限公司 1,215,000.25 超限价 正常 否

38 深圳市忠德市政工程有限公司 1,190,743.84 超限价 正常 否

39 深圳市鹏洁市政工程有限公司 1,206,461.68 超限价 正常 否

40 广东顺势建设有限公司 1,185,723.72 正常 正常 是

41 广东万运建设有限公司 1,185,145.23 正常 正常 是

42 广东景建土木工程有限公司 1,213,780.31 超限价 正常 否

43 福建省东联建筑工程有限公司 1,197,922.11 超限价 正常 否

44 广东尚洋建设有限公司 1,213,469.62 超限价 正常 否

45 广东雍和建设有限公司 1,185,999.88 正常 正常 是

46 广东浩贤建设工程有限公司 1,183,937.25 正常 正常 是

47 中昇建设（广东）有限公司 1,200,339.11 超限价 正常 否

48 广东金灿建设有限公司 1,218,660.07 超限价 正常 否

49 泓源建工（深圳）集团有限公司 1,189,755.17 超限价 正常 否

50 深圳市明海笙建筑工程有限公司 1,205,313.53 超限价 正常 否

51 河源市水利水电工程有限公司 1,189,382.53 超限价 正常 否

52 广东顺通建设有限公司 1,196,702.17 超限价 正常 否

53 广东合盛建筑工程有限公司 1,188,308.94 超限价 正常 否

54 广东禹固建筑工程有限公司 1,205,974.97 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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55 广东君泰建设有限公司 1,189,382.53 超限价 正常 否

56 深圳市环境岩土工程有限公司 1,188,163.59 超限价 正常 否

57 福建汇欣华业建工有限公司 1,210,120.50 超限价 正常 否

58 广东集顺升建筑工程有限公司 1,193,042.35 超限价 正常 否

59 惠州市新晓建设工程有限公司 1,199,142.04 超限价 正常 否

60 广东枫烨建设工程有限公司 1,199,142.04 超限价 正常 否

61 广东力丰建设集团有限公司 1,195,482.23 超限价 正常 否

62 深圳市世广厦建筑工程有限公司 1,205,241.74 超限价 正常 否

63 中建日月辉(深圳)工程有限公司 1,214,152.95 超限价 正常 否

64 深圳市三溪园林有限公司 1,201,641.88 超限价 正常 否

65 广东胜洋建设有限公司 1,186,943.65 正常 正常 是

66 广东泓源鸿建筑工程有限公司 1,199,142.04 超限价 正常 否

67 江门市溢利建设发展有限公司 1,214,573.46 超限价 正常 否

68 广东紫兆建设有限公司 1,193,792.66 超限价 正常 否

69 深圳市冠荣建设工程有限公司 1,218,660.07 超限价 正常 否

70 深圳市超卓工程有限公司 1,191,624.33 超限价 正常 否

71 广东聚昊建设工程有限公司 1,187,558.39 超限价 正常 否

72 深圳市金源达建设集团有限公司 1,190,912.43 超限价 正常 否

73 广东盛元建设工程有限公司 1,218,233.28 超限价 正常 否

74 广东骏业建设有限公司 1,191,822.41 超限价 正常 否

75 深圳市粤城建设工程有限公司 1,204,021.80 超限价 正常 否

76 广东旺盛建设工程有限公司 1,201,581.92 超限价 正常 否

77 广东茂华建设工程有限公司 1,198,829.97 超限价 正常 否

78 广东创坚建设工程有限公司 1,208,096.51 超限价 正常 否

79 深圳中宏建设有限公司 1,188,163.59 超限价 正常 否

80 梅州市欣业建筑工程有限公司 1,206,163.75 超限价 正常 否

81 东莞华盛达建设工程有限公司 1,184,082.94 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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82 深圳市安信建设工程有限公司 1,191,478.43 超限价 正常 否

83 广东乾已建筑工程有限公司 1,208,901.56 超限价 正常 否

84 河源市达强水电建设有限公司 1,186,943.65 正常 正常 是

85 广东仲业建设有限公司 1,207,681.62 超限价 正常 否

86 深圳市东远泰建设集团有限公司 1,209,034.71 超限价 正常 否

87 广东丰伟建设有限公司 1,195,415.14 超限价 正常 否

88 广东磊通建设有限公司 1,216,220.19 超限价 正常 否

89 联旺工程建设有限公司 1,178,231.52 正常 正常 是

90 广东宏建建设有限公司 1,195,482.23 超限价 正常 否

91 贵州高胜工程建设有限公司 1,204,583.17 超限价 正常 否

92 深圳市益信建设工程有限公司 1,189,692.44 超限价 正常 否

93 广东源盛建设工程有限公司 1,166,567.22 正常 正常 是

94 广东中升建筑工程有限公司 1,204,848.16 超限价 正常 否

95 广东富东江公园城市建设管理有限公司 1,193,088.33 超限价 正常 否

96 深圳榕亨实业集团有限公司 1,198,559.48 超限价 正常 否

97 广东东冠建设工程有限公司 1,203,981.90 超限价 正常 否

98 广东裕仁生态建设有限公司 1,185,580.82 正常 正常 是

99 广东振河建设工程有限公司 1,189,382.53 超限价 正常 否

100 广东灿佳建设工程有限公司 1,177,390.51 正常 正常 是

101 广东省浩铭市政工程有限公司 1,180,875.72 正常 正常 是

102 深圳市瑞源达建设有限公司 1,186,096.35 正常 正常 是

103 合肥馥明建设工程有限公司 1,196,702.17 超限价 正常 否

104 广东和霖建设工程有限公司 1,179,907.25 正常 正常 是

105 广东文泓建筑集团有限公司 1,189,225.32 超限价 正常 否

106 广东金达建筑工程有限公司 1,201,288.77 超限价 正常 否

107 广东鑫筑建设工程有限公司 1,198,749.40 超限价 正常 否

108 广东卓合永建设有限公司 1,179,493.03 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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109 广州市海承建设工程有限公司 1,201,955.37 超限价 正常 否

110 广东启基建设有限公司 1,199,514.68 超限价 正常 否

111 广东大筑建工有限公司 1,194,434.11 超限价 正常 否

112 星河谷（茂名）建设工程有限公司 1,213,780.31 超限价 正常 否

113 广东坤泰建设有限公司 1,218,624.44 超限价 正常 否

114 深圳市宏盛达建设工程有限公司 1,200,361.98 超限价 正常 否

115 深圳市华南建筑工程有限公司 1,182,290.67 正常 正常 是

116 广东雄通建设工程有限公司 1,202,801.86 超限价 正常 否

117 广东金邦体育场馆施工有限公司 1,194,710.81 超限价 正常 否

118 广东豪骏建设工程有限公司 1,217,060.78 超限价 正常 否

119 广东润昌建设工程有限公司 1,195,515.76 超限价 正常 否

120 广东一凡建筑工程有限公司 1,164,653.27 正常 正常 是

121 广东岭韬建筑工程有限公司 1,181,595.54 正常 正常 是

122 广东益昊建筑工程有限公司 1,199,142.04 超限价 正常 否

123 东莞市龙源建设工程有限公司 1,180,871.00 正常 正常 是

124 深圳市亦大建筑工程有限公司 1,194,262.29 超限价 正常 否

125 广东腾荣建筑工程有限公司 1,218,077.56 超限价 正常 否

126 广东华卓建筑工程有限公司 1,193,113.49 超限价 正常 否

127 广东金固建设工程有限公司 1,188,105.18 超限价 正常 否

128 广东润庆建设有限公司 1,199,935.19 超限价 正常 否

129 广东砥砺城市建设有限公司 1,200,383.20 超限价 正常 否

130 深圳市泽麒建设工程有限公司 1,186,516.86 正常 正常 是

131 天恩建设集团有限公司 1,194,262.29 超限价 正常 否

132 广东裕盛达建设有限公司 1,205,087.13 超限价 正常 否

133 深圳市建宏达建设实业有限公司 1,188,350.62 超限价 正常 否

134 广东方中建设工程有限公司 1,200,911.45 超限价 正常 否

135 广州市世博建筑工程有限公司 1,173,618.58 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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136 广东福永建设工程有限公司 1,186,943.65 正常 正常 是

137 春璟建设集团有限公司 1,184,503.78 正常 正常 是

138 广东省华祥水利水电工程有限公司 1,185,296.93 正常 正常 是

139 广东润元建设工程有限公司 1,182,857.05 正常 正常 是

140 东莞市巨木建设工程有限公司 1,191,365.23 超限价 正常 否

141 深圳建中路桥工程有限公司 1,189,931.41 超限价 正常 否

142 广东竣晨建设有限公司 1,195,766.21 超限价 正常 否

143 东莞市金建达建筑有限公司 1,190,701.46 超限价 正常 否

144 广东亿勋建设有限公司 1,199,142.04 超限价 正常 否

145 深圳市汇达通建安工程有限公司 1,203,464.65 超限价 正常 否

146 深圳市深宝泰建筑有限公司 1,199,142.04 超限价 正常 否

147 广东穗鑫建设工程有限公司 1,204,021.80 超限价 正常 否

148 广东建弘建设工程有限公司 1,187,705.22 超限价 正常 否

149 深圳市泽丰源建筑工程有限公司 1,190,579.44 超限价 正常 否

150 广东青林建设有限公司 1,210,120.50 超限价 正常 否

151 中佳(广东)发展有限公司 1,194,262.29 超限价 正常 否

152 江西深亚环境建设有限公司 1,187,993.08 超限价 正常 否

153 阳江市阳东建工劳务有限公司 1,175,568.07 正常 正常 是

154 广东拓南建设工程有限公司 1,205,887.05 超限价 正常 否

155 深圳市川和建设有限公司 1,196,275.38 超限价 正常 否

156 广州建潮建筑工程有限公司 1,213,780.60 超限价 正常 否

157 广东煌宸建设有限公司 1,184,598.92 正常 正常 是

158 广东延姚建筑工程有限公司 1,216,220.19 超限价 正常 否

159 林奋建设有限公司 1,208,901.56 超限价 正常 否

160 广东汇诚建设工程有限公司 1,188,163.59 超限价 正常 否

161 深圳粤辰建设工程有限公司 1,213,425.92 超限价 正常 否

162 广东腾大建设集团有限公司 1,187,252.44 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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163 东莞市中尚建设工程有限公司 1,208,901.56 超限价 正常 否

164 广东鹏鉴建设工程有限公司 1,199,142.04 超限价 正常 否

165 广东丰豪建设工程有限公司 1,219,453.22 超限价 正常 否

166 广东建航建设工程有限公司 1,207,681.62 超限价 正常 否

167 广东祥实建设有限公司 1,216,859.54 超限价 正常 否

168 广东一澄建设有限公司 1,212,621.00 超限价 正常 否

169 广东星河建设有限公司 1,196,989.81 超限价 正常 否

170 东莞现代建设有限公司 1,198,899.07 超限价 正常 否

171 广东一裕建筑工程有限公司 1,192,369.38 超限价 正常 否

172 广东浩枫建设有限公司 1,211,023.65 超限价 正常 否

173 广东华品建设有限公司 1,186,943.23 正常 正常 是

174 深圳市欣和建设工程有限公司 1,197,922.11 超限价 正常 否

175 弘图控股集团有限公司 1,217,966.35 超限价 正常 否

176 广东泓润建设工程有限公司 1,203,174.50 超限价 正常 否

177 广东承睿建设有限公司 1,181,097.08 正常 正常 是

178 广东恒垚建设工程有限公司 1,191,541.32 超限价 正常 否

179 广东峻佳建设有限公司 1,216,220.19 超限价 正常 否

180 广东东闽建设工程有限公司 1,180,698.25 正常 正常 是

181 广东基宏建设工程有限公司 1,197,679.07 超限价 正常 否

182 深圳市中嘉建科股份有限公司 1,184,503.78 正常 正常 是

183 广东弘智达建设工程有限公司 1,193,691.63 超限价 正常 否

184 广东德茂建设工程有限公司 1,212,133.58 超限价 正常 否

185 广州市中谦建设工程有限公司 1,189,528.94 超限价 正常 否

186 广东弘元建设工程有限公司 1,196,866.88 超限价 正常 否

187 广东烽煌建设工程有限公司 1,193,440.50 超限价 正常 否

188 深圳市金中诚建设工程有限公司 1,215,000.25 超限价 正常 否

189 广东湛硕建设工程有限公司 1,189,382.53 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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190 广东东震建设工程有限公司 1,197,596.05 超限价 正常 否

191 广东颐和建设有限公司 1,208,901.56 超限价 正常 否

192 广东华罡建设工程有限公司 1,204,319.91 超限价 正常 否

193 广东海盛建设工程集团有限公司 1,188,163.59 超限价 正常 否

194 广东源丰建设工程集团有限公司 1,193,377.61 超限价 正常 否

195 广东华青建设工程有限公司 1,188,011.23 超限价 正常 否

196 广东光亮建设工程有限公司 1,217,440.13 超限价 正常 否

197 四川上和祥瑞建设工程有限公司 1,175,074.24 正常 正常 是

198 广东华盈建设集团有限公司 1,194,634.93 超限价 正常 否

199 中山卓旭建设有限公司 1,205,614.38 超限价 正常 否

200 深圳市名鹏建筑工程有限公司 1,203,867.13 超限价 正常 否

201 深圳市东航建筑工程有限公司 1,213,780.31 超限价 正常 否

202 广东百聚建设工程有限公司 1,194,569.46 超限价 正常 否

203 广东宏邦建设集团有限公司 1,182,699.39 正常 正常 是

204 湖南中厦建设有限公司 1,199,142.04 超限价 正常 否

205 广州市远源建筑工程有限公司 1,198,597.22 超限价 正常 否

206 广东长桥建设工程有限公司 1,197,922.11 超限价 正常 否

207 惠州市惠光建筑工程有限公司 1,166,487.09 正常 正常 是

208 广州粤水建设有限公司 1,204,394.44 超限价 正常 否

209 广东中梁建设有限公司 1,184,503.78 正常 正常 是

210 中明建投建设集团有限责任公司 1,200,288.10 超限价 正常 否

211 河源市水工建筑工程有限公司 1,190,602.47 超限价 正常 否

212 广东罡置建设工程有限公司 1,214,354.58 超限价 正常 否

213 深圳中豪业建设有限公司 1,190,925.45 超限价 正常 否

214 深圳市中连建筑工程有限公司 1,191,395.62 超限价 正常 否

215 深圳市兴广诚建设工程有限公司 1,206,461.68 超限价 正常 否

216 广东鸿狮建设工程有限公司 1,196,720.17 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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217 广东国恒建筑工程有限公司 1,211,340.43 超限价 正常 否

218 广东建凯建设有限公司 1,205,241.74 超限价 正常 否

219 深圳星际建筑工程有限公司 1,219,880.01 超限价 正常 否

220 广东致成建设有限公司 1,194,396.37 超限价 正常 否

221 广东三丰建设（集团）有限公司 1,205,099.71 超限价 正常 否

222 东莞市腾辉建设工程有限公司 1,215,000.25 超限价 正常 否

223 广东新岳建设工程有限公司 1,200,005.87 超限价 正常 否

224 海南隆昌建筑工程有限公司 1,200,693.48 超限价 正常 否

225 广东溢富建设工程有限公司 1,199,142.04 超限价 正常 否

226 广东佳大建设工程有限公司 1,195,037.82 超限价 正常 否

227 深圳市海业建设工程有限公司 1,178,652.02 正常 正常 是

228 韶关创盛源工程建设有限公司 1,187,824.72 超限价 正常 否

229 广东华邮建设工程有限公司 1,200,421.93 超限价 正常 否

230 深圳市瑛诚建工有限公司 1,205,238.06 超限价 正常 否

231 江门市泰恒建设工程有限公司 1,189,383.00 超限价 正常 否

232 广东广衍建设有限公司 1,192,195.05 超限价 正常 否

233 广东沣林建设工程有限公司 1,211,340.43 超限价 正常 否

234 广州市锦国建筑工程有限公司 1,195,511.51 超限价 正常 否

235 贵州禹鸿工程建设有限公司 1,198,546.29 超限价 正常 否

236 深圳市潮兴建筑工程有限公司 1,193,835.50 超限价 正常 否

237 广东晨煜建设有限公司 1,186,541.67 正常 正常 是

238 深圳市尚润科工集团有限公司 1,182,857.05 正常 正常 是

239 深圳市亿钒建筑工程有限公司 1,193,414.99 超限价 正常 否

240 广东中然建设工程有限公司 1,185,881.51 正常 正常 是

241 广东恒实建设集团有限公司 1,194,415.12 超限价 正常 否

242 深圳市恒汇建设工程有限公司 1,205,241.74 超限价 正常 否

243 广东中润绿色建筑科技有限公司 1,186,405.36 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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244 珠海市东发建设有限公司 1,209,693.71 超限价 正常 否

245 广东卓秀建设有限公司 1,191,591.63 超限价 正常 否

246 广东盛磊建设工程有限公司 1,185,723.72 正常 正常 是

247 广东耀华建设有限公司 1,194,262.29 超限价 正常 否

248 深圳市京平建设工程有限公司 1,217,013.34 超限价 正常 否

249 广东路顺建设工程有限公司 1,182,422.72 正常 正常 是

250 中创国际建设集团有限公司 1,207,742.00 超限价 正常 否

251 深圳市科工建设有限公司 1,190,447.07 超限价 正常 否

252 福建昱瑞建设工程有限公司 1,207,681.62 超限价 正常 否

253 广东智慧建设项目管理有限公司 1,197,138.24 超限价 正常 否

254 中建港湾建设（深圳）有限公司 1,191,822.41 超限价 正常 否

255 广东致盛建设工程有限公司 1,195,482.23 超限价 正常 否

256 深圳市深越建筑工程有限公司 1,212,560.37 超限价 正常 否

257 广东东兴建设工程有限公司 1,187,200.86 超限价 正常 否

258 广东中晋建设工程有限公司 1,218,626.95 超限价 正常 否

259 山西国旺兴达建筑有限责任公司 1,184,876.42 正常 正常 是

260 广东鹏锋建设工程有限公司 1,200,433.51 超限价 正常 否

261 广东御鑫建筑工程有限公司 1,197,922.11 超限价 正常 否

262 广东金铎建筑工程有限公司 1,202,062.28 超限价 正常 否

263 贵州省公建投资控股有限公司 1,215,793.40 超限价 正常 否

264 广东乡邦建筑有限公司 1,180,033.03 正常 正常 是

265 广东众辉建设工程有限公司 1,205,241.74 超限价 正常 否

266 深圳市伟鹏工程建设有限公司 1,196,798.65 超限价 正常 否

267 四川创瑞佳建设工程有限公司 1,177,489.12 正常 正常 是

268 广东弘发建工有限公司 1,205,533.69 超限价 正常 否

269 广东纵恒建设工程有限公司 1,182,854.22 正常 正常 是

270 广东双达建设工程有限公司 1,190,981.63 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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271 广东群盛建设有限公司 1,215,061.51 超限价 正常 否

272 广东中汇鼎建设有限公司 1,200,734.62 超限价 正常 否

273 广东东体建设有限公司 1,189,382.99 超限价 正常 否

274 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 1,183,656.48 正常 正常 是

275 广东志成建设有限公司 1,165,355.21 正常 正常 是

276 广东莞龙建设工程有限公司 1,203,821.97 超限价 正常 否

277 广东中宏海建设有限公司 1,218,117.27 超限价 正常 否

278 广东鸿润建设实业有限公司 1,215,000.25 超限价 正常 否

279 广东裕恒建筑工程有限公司 1,199,100.31 超限价 正常 否

280 汕头市潮阳第五建筑总公司 1,194,790.26 超限价 正常 否

281 广东恒誉建设有限公司 1,207,681.62 超限价 正常 否

282 深圳市森蓝建设集团有限公司 1,196,836.38 超限价 正常 否

283 广东宇乔建设有限公司 1,196,113.19 超限价 正常 否

284 广东喜帆建设工程有限公司 1,189,554.09 超限价 正常 否

285 广东恩泰实业投资有限公司 1,201,796.90 超限价 正常 否

286 广东裕盛建设有限公司 1,191,657.41 超限价 正常 否

287 广东中德鸿伟建设有限公司 1,193,042.35 超限价 正常 否

288 乐昌市建鑫建筑工程有限公司 1,206,461.68 超限价 正常 否

289 广东万亨建设工程有限公司 1,215,000.25 超限价 正常 否

290 广东晟枫项目管理有限公司 1,186,943.65 正常 正常 是

291 广东万硕建筑工程有限公司 1,215,372.89 超限价 正常 否

292 世润建设集团有限公司 1,193,042.35 超限价 正常 否

293 国安建设有限公司 1,189,382.53 超限价 正常 否

294 深圳楚晖建设工程有限公司 1,197,922.11 超限价 正常 否

295 广东兴煌建设工程有限公司 1,196,702.28 超限价 正常 否

296 深圳市宇建源建设工程有限公司 1,182,016.04 正常 正常 是

297 广东正翔建设工程有限公司 1,196,520.59 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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298 广东宝泰森建设工程有限公司 1,219,880.01 超限价 正常 否

299 广东田业建设有限公司 1,218,660.07 超限价 正常 否

300 广州和宜工程有限公司 1,196,786.08 超限价 正常 否

301 广东业浩建设工程有限公司 1,193,440.50 超限价 正常 否

302 广州市骏烨建筑工程有限公司 1,195,482.23 超限价 正常 否

303 中路隧（贵安新区）建设有限公司 1,193,223.34 超限价 正常 否

304 广东深浦建设有限公司 1,192,039.25 超限价 正常 否

305 广东创湾建筑工程有限公司 1,200,773.40 超限价 正常 否

306 广东鹏泰建设工程有限公司 1,210,181.00 超限价 正常 否

307 广东亿航建设有限公司 1,194,946.41 超限价 正常 否

308 中建冠城（广东）工程有限公司 1,155,979.48 正常 正常 是

309 东莞市兴广顺建设工程有限公司 1,204,036.93 超限价 正常 否

310 广东吉成建设有限公司 1,201,581.92 超限价 正常 否

311 广州华鼎建设有限公司 1,187,057.49 超限价 正常 否

312 广东昌骏建设工程有限公司 1,195,474.25 超限价 正常 否

313 广东银泰建筑工程有限公司 1,195,616.38 超限价 正常 否

314 广东越洲建设有限公司 1,210,120.50 超限价 正常 否

315 深圳市铭胜建设有限公司 1,200,347.05 超限价 正常 否

316 深圳市铭业建设有限公司 1,201,012.06 超限价 正常 否

317 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 1,193,042.35 超限价 正常 否

318 深圳市岭南天地建设工程有限公司 1,176,710.53 正常 正常 是

319 深圳市中鹏建设集团有限公司 1,203,595.01 超限价 正常 否

320 深圳市正暄建设有限公司 1,204,973.93 超限价 正常 否

321 广东中煌建筑工程有限公司 1,181,139.84 正常 正常 是

322 广东中筑建设工程有限公司 1,188,163.59 超限价 正常 否

323 广东华飞建设工程有限公司 1,213,353.52 超限价 正常 否

324 广东粤辉建设工程有限公司 1,176,247.25 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复
工程 会议时间： 2023年09月18日09时30分

招标编号： MCAMCC12300628 最高计分限价(元）： 1,187,003.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 1,008,952.55 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

325 广东协盛实业有限公司 1,185,723.72 正常 正常 是

326 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 1,211,340.43 超限价 正常 否

327 广东万腾建设工程有限公司 1,184,202.43 正常 正常 是

328 广东中圣建设有限公司 1,194,262.29 超限价 正常 否

329 广东闽桂建设有限公司 1,199,142.04 超限价 正常 否

330 广东大吾建工有限公司 1,186,648.72 正常 正常 是

331 广东信丰源建设有限公司 1,205,829.20 超限价 正常 否

332 中建鹏城建设（惠州）有限公司 1,191,822.41 超限价 正常 否

333 广东玄华建设有限公司 1,205,236.46 超限价 正常 否

334 广东品峰建设工程有限公司 1,192,947.21 超限价 正常 否

335 深圳市华基建工程有限公司 1,207,681.62 超限价 正常 否

336 广东国轩建设工程有限公司 1,187,340.47 超限价 正常 否

337 广东煊煜建设工程有限公司 1,197,086.42 超限价 正常 否

338 深圳市乐和建设工程有限公司 1,199,142.04 超限价 正常 否

339 东莞市华杰建设工程有限公司 1,199,839.51 超限价 正常 否

340 河南筑丰建设发展有限公司 1,197,922.11 超限价 正常 否

341 深圳市永诚信建设集团有限公司 1,189,382.53 超限价 正常 否

342 东莞市五方建设有限公司 1,190,603.45 超限价 正常 否

343 深圳铭泰达建设有限公司 1,209,273.20 超限价 正常 否

344 广东诚卓建设工程有限公司 1,216,592.83 超限价 正常 否

345 广东嘉灏建设有限公司 1,201,854.75 超限价 正常 否

346 深圳市明通建设工程有限公司 1,185,723.72 正常 正常 是

347 深圳市粤港建筑工程有限公司 1,129,775.24 正常 正常 是

348 深圳市瑞沃工程有限公司 1,199,735.76 超限价 正常 否

349 广东泰山建设有限公司 1,204,860.74 超限价 正常 否

350 洪城控股集团有限公司 1,190,091.49 超限价 正常 否

351 广州富盛建筑工程有限公司 1,191,667.09 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：



第 14 页，共 22 页

投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复
工程 会议时间： 2023年09月18日09时30分

招标编号： MCAMCC12300628 最高计分限价(元）： 1,187,003.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 1,008,952.55 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

352 深圳市澎之湃工程有限公司 1,185,215.65 正常 正常 是

353 优跃建工（深圳）有限公司 1,180,334.03 正常 正常 是

354 广东雄业建设工程有限公司 1,204,021.80 超限价 正常 否

355 深圳市宝合建设集团有限公司 1,196,702.17 超限价 正常 否

356 广东伟胜环境工程有限公司 1,184,503.78 正常 正常 是

357 深圳市俊宏业建筑工程有限公司 1,190,602.47 超限价 正常 否

358 百子建设有限公司 1,191,641.93 超限价 正常 否

359 四川天云汇工程管理有限公司 1,176,282.19 正常 正常 是

360 广东诚富建设工程有限公司 1,204,420.53 超限价 正常 否

361 广东晟宣建设有限公司 1,211,401.40 超限价 正常 否

362 深圳市东部城建设工程有限公司 1,191,352.66 超限价 正常 否

363 广东中立建设有限公司 1,212,560.37 超限价 正常 否

364 广东鸿福城建设有限公司 1,188,505.14 超限价 正常 否

365 广东九鹰建设有限公司 1,189,382.53 超限价 正常 否

366 广东十七人建设工程有限公司 1,192,773.89 超限价 正常 否

367 广东众班建设有限公司 1,190,135.17 超限价 正常 否

368 东安县第一工程有限责任公司 1,213,780.31 超限价 正常 否

369 深圳市卓航装饰工程有限公司 1,190,602.47 超限价 正常 否

370 东莞鼎名建设工程有限公司 1,191,918.64 超限价 正常 否

371 广东伟创建设有限公司 1,191,800.01 超限价 正常 否

372 福建新禹丰建设工程有限公司 1,182,791.89 正常 正常 是

373 广东实建建设集团有限公司 1,201,581.92 超限价 正常 否

374 深圳市宝骏建设有限公司 1,217,440.13 超限价 正常 否

375 广东中圆建设工程有限公司 1,189,525.66 超限价 正常 否

376 中山市进捷建设工程有限公司 1,194,262.29 超限价 正常 否

377 广东金雨德建设工程有限公司 1,188,497.00 超限价 正常 否

378 广东骏森建设工程有限公司 1,200,361.98 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复
工程 会议时间： 2023年09月18日09时30分

招标编号： MCAMCC12300628 最高计分限价(元）： 1,187,003.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 1,008,952.55 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

379 广东焦点建设工程有限公司 1,205,231.78 超限价 正常 否

380 广东侨福建设有限公司 1,196,647.72 超限价 正常 否

381 深圳市宏冠建设工程有限公司 1,210,120.50 超限价 正常 否

382 深圳市中深集信建设有限公司 1,204,021.80 超限价 正常 否

383 中建诚建建设（深圳）有限公司 1,211,713.07 超限价 正常 否

384 广州宁致建筑工程有限公司 1,190,602.47 超限价 正常 否

385 广东兆瑞建设工程有限公司 1,191,822.41 超限价 正常 否

386 广东冠诺工程管理有限公司 1,195,729.58 超限价 正常 否

387 广东嘉航利建设工程有限公司 1,202,264.05 超限价 正常 否

388 广东水东湾建设工程有限公司 1,212,560.37 超限价 正常 否

389 深圳市润柏建设股份有限公司 1,201,581.92 超限价 正常 否

390 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 1,162,875.51 正常 正常 是

391 广东中泰建设有限公司 1,196,702.17 超限价 正常 否

392 广东坤旭建设有限公司 1,193,188.95 超限价 正常 否

393 广州市卓爵建筑工程有限公司 1,186,943.65 正常 正常 是

394 广东空港建设有限公司 1,210,935.60 超限价 正常 否

395 广州市佳业建筑工程有限公司 1,201,954.56 超限价 正常 否

396 深圳市茗河建设工程有限公司 1,217,501.00 超限价 正常 否

397 广东楚林建设有限公司 1,198,823.61 超限价 正常 否

398 中部建设（深圳）有限公司 1,195,482.23 超限价 正常 否

399 东莞市学林建筑科技有限公司 1,189,453.47 超限价 正常 否

400 广东文泓建设有限公司 1,218,721.00 超限价 正常 否

401 深圳市鼎信虹建筑工程有限公司 1,186,943.65 正常 正常 是

402 广东宏鑫建设有限公司 1,200,862.09 超限价 正常 否

403 深圳市中骏城建设有限公司 1,198,715.25 超限价 正常 否

404 广东格信建设有限公司 1,185,723.72 正常 正常 是

405 深圳市联信建设工程有限公司 1,206,461.68 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复
工程 会议时间： 2023年09月18日09时30分

招标编号： MCAMCC12300628 最高计分限价(元）： 1,187,003.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 1,008,952.55 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

406 广东建锐建设有限公司 1,186,485.22 正常 正常 是

407 广东强华昇顺建筑工程有限公司 1,188,163.59 超限价 正常 否

408 广东宏俊建设有限公司 709,394.90 正常 超限价 否

409 广东杰航建设工程有限公司 1,195,685.56 超限价 正常 否

410 深圳市集众建设工程有限公司 1,205,241.74 超限价 正常 否

411 深圳市宏胜隆建设工程有限公司 1,217,004.19 超限价 正常 否

412 中野（广东）建设有限公司 1,203,238.26 超限价 正常 否

413 广东力建工程有限公司 1,210,120.50 超限价 正常 否

414 深圳市众基建设发展有限公司 1,198,861.34 超限价 正常 否

415 广东明龙建设有限公司 1,191,822.41 超限价 正常 否

416 广东宏览建设工程有限公司 1,219,880.01 超限价 正常 否

417 福建省佳瑞源建设发展有限公司 1,186,943.65 正常 正常 是

418 深圳市粤区建工有限公司 1,181,587.29 正常 正常 是

419 深圳市达立建设有限公司 1,201,581.92 超限价 正常 否

420 广东建晟建筑工程有限公司 1,208,901.56 超限价 正常 否

421 广东亨晟建设有限公司 1,206,461.68 超限价 正常 否

422 珠海市长洲建设工程有限公司 1,175,520.63 正常 正常 是

423 广东科成建设有限公司 1,217,601.61 超限价 正常 否

424 深圳市盛隆达建设有限公司 1,184,296.76 正常 正常 是

425 中科泓力（广东）工程有限公司 1,191,433.15 超限价 正常 否

426 广东恒泽建设集团有限公司 1,152,844.24 正常 正常 是

427 广东昌盛源建设工程有限公司 1,188,409.55 超限价 正常 否

428 广东中塬建设工程有限公司 1,188,233.47 超限价 正常 否

429 广东嘉宸建筑有限公司 1,193,043.31 超限价 正常 否

430 深圳市金万祥建筑工程有限公司 1,192,509.77 超限价 正常 否

431 广东新荣建设有限公司 1,212,933.01 超限价 正常 否

432 广东荣源建设工程有限公司 1,190,748.94 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复
工程 会议时间： 2023年09月18日09时30分

招标编号： MCAMCC12300628 最高计分限价(元）： 1,187,003.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 1,008,952.55 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

433 广东顺鹏建设工程有限公司 1,186,673.21 正常 正常 是

434 广东百景生态建设有限公司 1,196,929.16 超限价 正常 否

435 广东粤程建设工程有限公司 1,193,042.35 超限价 正常 否

436 广东越峰建设工程有限公司 1,187,793.26 超限价 正常 否

437 中亩建设集团有限公司 1,191,742.55 超限价 正常 否

438 东莞市磐固建设工程有限公司 1,205,241.74 超限价 正常 否

439 东莞市东建建筑工程有限公司 1,203,663.89 超限价 正常 否

440 广东嘉运建设有限公司 1,183,099.64 正常 正常 是

441 广东茂春建设集团有限公司 1,196,295.55 超限价 正常 否

442 广东兴荣建设工程有限公司 1,180,849.24 正常 正常 是

443 广东金泰昌建设工程有限公司 1,212,560.37 超限价 正常 否

444 深圳市屹鑫建设工程有限公司 1,196,702.17 超限价 正常 否

445 广州国伟建筑工程有限公司 1,207,728.38 超限价 正常 否

446 广东金常来建设有限公司 1,192,486.91 超限价 正常 否

447 润盟建设集团有限公司 1,207,681.62 超限价 正常 否

448 广东大誉建设有限公司 1,152,126.91 正常 正常 是

449 广东港鑫建设工程有限公司 1,166,512.37 正常 正常 是

450 广东佰业建设工程有限公司 1,204,760.12 超限价 正常 否

451 广东海宴建设工程有限公司 1,199,691.45 超限价 正常 否

452 广东乾诚建筑工程有限公司 1,193,523.51 超限价 正常 否

453 广东富鑫建设集团有限公司 1,194,263.24 超限价 正常 否

454 深圳市恒利基建设实业有限公司 1,206,453.03 超限价 正常 否

455 广东兴吉建设工程有限公司 1,187,353.06 超限价 正常 否

456 潮州市建筑安装总公司 1,199,142.04 超限价 正常 否

457 广东佰桥建设有限公司 1,155,816.58 正常 正常 是

458 广东瀚胜建设有限公司 1,197,922.11 超限价 正常 否

459 广东标鼎建设工程有限公司 1,212,004.68 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复
工程 会议时间： 2023年09月18日09时30分

招标编号： MCAMCC12300628 最高计分限价(元）： 1,187,003.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 1,008,952.55 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

460 中巨(广东)建设有限公司 1,197,781.64 超限价 正常 否

461 深圳市金达建设工程有限公司 1,208,901.56 超限价 正常 否

462 广东佳龙宝建筑工程有限公司 1,204,021.80 超限价 正常 否

463 东莞市瑞鼎建设工程有限公司 1,212,560.37 超限价 正常 否

464 广东开鸿建设有限公司 1,199,142.03 超限价 正常 否

465 广东水霖建设有限公司 1,186,943.65 正常 正常 是

466 深圳市中景盛建筑工程有限公司 1,195,482.23 超限价 正常 否

467 广东蓝谷建筑有限公司 1,155,515.90 正常 正常 是

468 广东高翔建设有限公司 1,194,484.41 超限价 正常 否

469 广东粤吉市政建设工程有限公司 1,181,693.24 正常 正常 是

470 深圳市宏运达建筑工程有限公司 1,202,801.86 超限价 正常 否

471 东莞市兴粤建设工程有限公司 1,200,031.56 超限价 正常 否

472 深圳市越升建筑集团有限公司 1,150,434.86 正常 正常 是

473 深圳市百建铨工程有限公司 1,192,389.38 超限价 正常 否

474 广东天寻建设有限公司 1,204,609.19 超限价 正常 否

475 广东齐益建设工程有限公司 1,193,814.31 超限价 正常 否

476 深圳市佳泰业建设有限公司 1,202,801.86 超限价 正常 否

477 广东远胜建设有限公司 1,206,533.53 超限价 正常 否

478 广东骏基建设有限公司 1,196,356.18 超限价 正常 否

479 深圳坤宏建设有限公司 1,193,801.47 超限价 正常 否

480 广东韶正建筑工程有限公司 1,190,602.47 超限价 正常 否

481 广东大洲建设有限公司 1,200,586.25 超限价 正常 否

482 广东雍盛建设工程有限公司 1,191,822.41 超限价 正常 否

483 鹏志建设（广东）有限公司 1,181,580.02 正常 正常 是

484 广东世磊建筑工程有限公司 1,196,987.31 超限价 正常 否

485 深圳市华鹏工程建设有限公司 1,208,244.05 超限价 正常 否

486 广东尚氏建设有限公司 1,201,701.56 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复
工程 会议时间： 2023年09月18日09时30分

招标编号： MCAMCC12300628 最高计分限价(元）： 1,187,003.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 1,008,952.55 

序号 投标单位全称 投标报价（元）
是否超过
最高计分

限价

是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

487 广东玖江工程项目管理有限公司 1,196,702.17 超限价 正常 否

488 广东莞建建设工程有限公司 1,198,092.62 超限价 正常 否

489 广东兴潮建设工程有限公司 1,201,581.80 超限价 正常 否

490 广东湕森工程有限公司 1,210,493.13 超限价 正常 否

491 广东建恒建设工程有限公司 1,197,495.32 超限价 正常 否

492 中水投（广东）建设有限公司 1,188,163.59 超限价 正常 否

493 广东九潮建设有限公司 1,208,054.26 超限价 正常 否

494 广东大巍建设工程有限公司 1,125,743.25 正常 正常 是

495 东莞市晟立建设工程有限公司 1,195,979.74 超限价 正常 否

496 深圳宝田建设集团有限公司 1,182,540.00 正常 正常 是

497 华阳建工（深圳）有限公司 1,192,957.00 超限价 正常 否

498 广东杰伟建筑工程有限公司 1,195,012.67 超限价 正常 否

499 广东聚荣建筑工程有限公司 1,197,454.12 超限价 正常 否

500 华铨建设有限公司 1,191,822.41 超限价 正常 否

501 广东德高建设工程有限公司 1,210,120.49 超限价 正常 否

502 福建清禹工程管理有限公司 1,193,676.49 超限价 正常 否

503 广东金鸿泰建设有限公司 1,181,175.04 正常 正常 是

504 宜春市交通公路工程建设有限公司 1,159,943.86 正常 正常 是

505 广东润达丰建设有限公司 1,202,801.86 超限价 正常 否

506 广东思翰建设工程有限公司 1,190,635.75 超限价 正常 否

507 广东新壹线建设有限公司 1,211,340.43 超限价 正常 否

508 广东众盛建设工程有限公司 1,190,602.47 超限价 正常 否

509 广东省本江水利建设有限公司 1,218,660.07 超限价 正常 否

510 广东中诚盛景建设工程有限公司 1,153,177.28 正常 正常 是

511 深圳市广晋建设有限公司 1,198,602.15 超限价 正常 否

512 广东富华盛建设工程有限公司 1,194,811.43 超限价 正常 否

513 深圳市泓毅建设集团有限公司 1,217,440.13 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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投标会议——投标人投标报价汇总表

工程名称：
东莞市麻涌镇新太路（新基段）修复
工程 会议时间： 2023年09月18日09时30分

招标编号： MCAMCC12300628 最高计分限价(元）： 1,187,003.00 

中标原则： 简易的合理低价法 最高计分限价85%： 1,008,952.55 
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是否小于
最高计分
限价85%

是否参与
价格得分

计算

514 深圳建安建筑装饰集团有限公司 1,191,968.95 超限价 正常 否

515 广东中祥建设工程有限公司 1,194,262.29 超限价 正常 否

516 深圳市盛亮建设工程有限公司 1,209,453.19 超限价 正常 否

517 广东城运建设有限公司 1,183,283.84 正常 正常 是

518 广东金秋建设工程有限公司 1,185,723.72 正常 正常 是

519 广东硕邦建设有限公司 1,181,240.06 正常 正常 是

520 山东长箭建设集团有限公司 1,219,880.01 超限价 正常 否

521 深圳市伟兴业建设有限公司 1,190,975.11 超限价 正常 否

522 广东鸿宇建设工程有限公司 1,210,120.50 超限价 正常 否

523 东莞市塘厦建筑工程有限公司 1,190,175.68 超限价 正常 否

524 广东源联建设有限公司 1,201,581.92 超限价 正常 否

525 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 1,213,780.31 超限价 正常 否

526 广东泰川建设有限公司 1,197,922.11 超限价 正常 否

527 金悦建筑工程有限公司 1,179,448.11 正常 正常 是

528 广东丰立达建设有限公司 1,204,814.95 超限价 正常 否

529 广州市天河建安建筑有限公司 1,208,474.77 超限价 正常 否

530 中科建（广东）建设发展有限公司 1,195,301.95 超限价 正常 否

531 广东中恒基业建设有限公司 1,183,283.84 正常 正常 是

532 深圳潮汕建设集团有限公司 1,195,482.23 超限价 正常 否

533 广东裕达智能科技有限公司 1,191,289.76 超限价 正常 否

534 广东森大环保工程有限公司 1,179,072.52 正常 正常 是

535 广东荣丰达建设集团有限公司 1,195,551.07 超限价 正常 否

536 东莞市固优建设工程有限公司 1,200,361.98 超限价 正常 否

537 深圳市东骏成建设有限公司 1,195,854.87 超限价 正常 否

538 广东乾鼎建设有限公司 1,192,615.56 超限价 正常 否

539 清远市创和建筑工程有限公司 1,200,361.98 超限价 正常 否

540 广东楷锋建筑工程有限公司 1,183,567.27 正常 正常 是

招标人： 招标代理： 监督部门：
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541 广东富玺泰建设有限公司 1,206,395.18 超限价 正常 否

542 智泽工程技术有限公司 1,201,971.96 超限价 正常 否

543 广东晟强建设工程有限公司 1,189,382.53 超限价 正常 否

544 广东恒普建设工程有限公司 1,208,011.37 超限价 正常 否

545 广东方和建设有限公司 1,209,092.20 超限价 正常 否

546 深圳市启粤建筑工程有限公司 1,186,882.66 正常 正常 是

547 广东省启桁建设工程有限公司 1,208,918.07 超限价 正常 否

548 广东星标建设工程有限公司 1,193,415.34 超限价 正常 否

549 汕头市东骏建设工程有限公司 1,198,569.88 超限价 正常 否

550 深圳源和建设工程有限公司 1,184,491.72 正常 正常 是

551 深圳市鹏集建设有限公司 1,185,723.72 正常 正常 是

552 广东永盛昌建设工程有限公司 1,209,863.09 超限价 正常 否

553 深圳市中弘建设工程有限公司 1,190,602.47 超限价 正常 否

554 深圳市麒峰建筑工程有限公司 1,206,034.89 超限价 正常 否

555 广东潮筑建设有限公司 1,174,916.42 正常 正常 是

556 广东方弘建设有限公司 1,184,503.80 正常 正常 是

557 广东丰州建设有限公司 1,186,139.35 正常 正常 是

558 广东潮鑫建设工程有限公司 1,216,220.19 超限价 正常 否

559 广东昊耀建设工程有限公司 1,188,163.59 超限价 正常 否

560 广东明晔建设工程有限公司 1,196,710.61 超限价 正常 否

561 广东昊晟建设工程有限公司 1,187,713.66 超限价 正常 否

562 广东颂达建筑工程有限公司 1,204,021.80 超限价 正常 否

563 广东臻大建设有限公司 1,206,469.91 超限价 正常 否

564 广州盈德建筑工程有限公司 1,218,660.07 超限价 正常 否

565 贵州锦辰建设工程有限公司 1,197,922.10 超限价 正常 否

566 佛山市已旭工程建设有限公司 1,198,081.54 超限价 正常 否

567 广东华盛源建设有限公司 1,189,481.52 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：
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568 广东海勤建设有限公司 1,182,063.94 正常 正常 是

569 广东水木建设有限公司 1,179,682.94 正常 正常 是

570 广东上鸿建设有限公司 1,205,313.53 超限价 正常 否

571 广东善筑建设工程有限公司 1,193,042.35 超限价 正常 否

572 广州市华汕建设工程有限公司 1,204,021.80 超限价 正常 否

573 广东润亚建设有限公司 1,188,163.59 超限价 正常 否

574 广东凤建建设工程有限公司 1,206,406.50 超限价 正常 否

招标人： 招标代理： 监督部门：


