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市政路桥工程合理低价法计算表
工程名称：

东莞市麻涌镇新太路（新基段）修
复工程

招标编号： MCAMCC12300628

投标人数量 577 有效投标人数量 574

最高计分限价Q(元） 1,187,003.00 下浮率抽中球号 28
扣分系数中的d 1

最高计分限价85%(元） 1,008,952.55 对应的下浮率 2.7%

超过最高计分限价扣除报价数量 461 M取值 0.8 
有效评标价平均

值（元）
投标基准价P（元）

小于最高计分限价85%扣除报价数量 1 N取值 0.2 1178918.35 1185386

序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

1 广东省华祥水利水电工程有限公司 1,185,296.93 1 99.99 1 第二中标候选人

2 深圳市澎之湃工程有限公司 1,185,215.65 1 99.99 1 第一中标候选人

3 广东万运建设有限公司 1,185,145.23 1 99.98 3 第三中标候选人

4 珠海国嘉建筑工程有限公司 1,185,057.69 1 99.97 4

5 山西国旺兴达建筑有限责任公司 1,184,876.42 1 99.96 5

6 广东裕仁生态建设有限公司 1,185,580.82 3 99.95 6

7 春璟建设集团有限公司 1,184,503.78 1 99.93 7

8 广东煌宸建设有限公司 1,184,598.92 1 99.93 7

9 深圳市中嘉建科股份有限公司 1,184,503.78 1 99.93 7

10 广东中梁建设有限公司 1,184,503.78 1 99.93 7

11 广东伟胜环境工程有限公司 1,184,503.78 1 99.93 7

12 广东方弘建设有限公司 1,184,503.80 1 99.93 7

13 深圳源和建设工程有限公司 1,184,491.72 1 99.92 13

14 广东顺势建设有限公司 1,185,723.72 3 99.91 14

15 广东盛磊建设工程有限公司 1,185,723.72 3 99.91 14

16 广东协盛实业有限公司 1,185,723.72 3 99.91 14

17 深圳市明通建设工程有限公司 1,185,723.72 3 99.91 14

招标人： 招标代理： 监督部门：            2023年09月18日
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工程名称：

东莞市麻涌镇新太路（新基段）修
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序号 投标单位全称 投标报价（元） 扣分系数(D)
投标人价
格得分

排序                中标候选人 备注

18 广东格信建设有限公司 1,185,723.72 3 99.91 14

19 深圳市盛隆达建设有限公司 1,184,296.76 1 99.91 14

20 广东金秋建设工程有限公司 1,185,723.72 3 99.91 14

21 深圳市鹏集建设有限公司 1,185,723.72 3 99.91 14

22 广东万腾建设工程有限公司 1,184,202.43 1 99.90 22

23 东莞华盛达建设工程有限公司 1,184,082.94 1 99.89 23

24 广东浩贤建设工程有限公司 1,183,937.25 1 99.88 24

25 广东中然建设工程有限公司 1,185,881.51 3 99.87 25

26 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 1,183,656.48 1 99.85 26

27 广东楷锋建筑工程有限公司 1,183,567.27 1 99.85 26

28 广东雍和建设有限公司 1,185,999.88 3 99.84 28

29 广东东和建设有限公司 1,183,283.87 1 99.82 29

30 深圳市瑞源达建设有限公司 1,186,096.35 3 99.82 29

31 广东城运建设有限公司 1,183,283.84 1 99.82 29

32 广东中恒基业建设有限公司 1,183,283.84 1 99.82 29

33 广东嘉运建设有限公司 1,183,099.64 1 99.81 33

34 广东丰州建设有限公司 1,186,139.35 3 99.81 33

招标人： 招标代理： 监督部门：            2023年09月18日
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35 广东润元建设工程有限公司 1,182,857.05 1 99.79 35

36 深圳市尚润科工集团有限公司 1,182,857.05 1 99.79 35

37 广东纵恒建设工程有限公司 1,182,854.22 1 99.79 35

38 福建新禹丰建设工程有限公司 1,182,791.89 1 99.78 38

39 广东宏邦建设集团有限公司 1,182,699.39 1 99.77 39

40 深圳宝田建设集团有限公司 1,182,540.00 1 99.76 40

41 广东路顺建设工程有限公司 1,182,422.72 1 99.75 41

42 深圳市华南建筑工程有限公司 1,182,290.67 1 99.74 42

43 广东中润绿色建筑科技有限公司 1,186,405.36 3 99.74 42

44 深圳市宇建源建设工程有限公司 1,182,016.04 1 99.72 44

45 广东建锐建设有限公司 1,186,485.22 3 99.72 44

46 广东海勤建设有限公司 1,182,063.94 1 99.72 44

47 深圳市泽麒建设工程有限公司 1,186,516.86 3 99.71 47

48 广东晨煜建设有限公司 1,186,541.67 3 99.71 47

49 广东粤吉市政建设工程有限公司 1,181,693.24 1 99.69 49

50 广东岭韬建筑工程有限公司 1,181,595.54 1 99.68 50

51 广东大吾建工有限公司 1,186,648.72 3 99.68 50

招标人： 招标代理： 监督部门：            2023年09月18日
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52 深圳市粤区建工有限公司 1,181,587.29 1 99.68 50

53 鹏志建设（广东）有限公司 1,181,580.02 1 99.68 50

54 广东顺鹏建设工程有限公司 1,186,673.21 3 99.67 54

55 广东硕邦建设有限公司 1,181,240.06 1 99.65 55

56 广东承睿建设有限公司 1,181,097.08 1 99.64 56

57 广东中煌建筑工程有限公司 1,181,139.84 1 99.64 56

58 广东金鸿泰建设有限公司 1,181,175.04 1 99.64 56

59 广东省浩铭市政工程有限公司 1,180,875.72 1 99.62 59

60 东莞市龙源建设工程有限公司 1,180,871.00 1 99.62 59

61 广东兴荣建设工程有限公司 1,180,849.24 1 99.62 59

62 深圳市启粤建筑工程有限公司 1,186,882.66 3 99.62 59

63 广东明坤建设工程有限公司 1,180,719.51 1 99.61 63

64 广东胜洋建设有限公司 1,186,943.65 3 99.61 63

65 河源市达强水电建设有限公司 1,186,943.65 3 99.61 63

66 广东福永建设工程有限公司 1,186,943.65 3 99.61 63

67 广东华品建设有限公司 1,186,943.23 3 99.61 63

68 广东晟枫项目管理有限公司 1,186,943.65 3 99.61 63

招标人： 招标代理： 监督部门：            2023年09月18日
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69 广州市卓爵建筑工程有限公司 1,186,943.65 3 99.61 63

70 深圳市鼎信虹建筑工程有限公司 1,186,943.65 3 99.61 63

71 福建省佳瑞源建设发展有限公司 1,186,943.65 3 99.61 63

72 广东水霖建设有限公司 1,186,943.65 3 99.61 63

73 广东东闽建设工程有限公司 1,180,698.25 1 99.60 73

74 优跃建工（深圳）有限公司 1,180,334.03 1 99.57 74

75 广东乡邦建筑有限公司 1,180,033.03 1 99.55 75

76 广东和霖建设工程有限公司 1,179,907.25 1 99.54 76

77 广东水木建设有限公司 1,179,682.94 1 99.52 77

78 广东卓合永建设有限公司 1,179,493.03 1 99.50 78

79 金悦建筑工程有限公司 1,179,448.11 1 99.50 78

80 广东森大环保工程有限公司 1,179,072.52 1 99.47 80

81 深圳市海业建设工程有限公司 1,178,652.02 1 99.43 81

82 联旺工程建设有限公司 1,178,231.52 1 99.40 82

83 广东和裕建设工程有限公司 1,177,811.02 1 99.36 83

84 广东灿佳建设工程有限公司 1,177,390.51 1 99.33 84

85 四川创瑞佳建设工程有限公司 1,177,489.12 1 99.33 84

招标人： 招标代理： 监督部门：            2023年09月18日
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86 深圳市岭南天地建设工程有限公司 1,176,710.53 1 99.27 86

87 广东粤辉建设工程有限公司 1,176,247.25 1 99.23 87

88 四川天云汇工程管理有限公司 1,176,282.19 1 99.23 87

89 阳江市阳东建工劳务有限公司 1,175,568.07 1 99.17 89

90 珠海市长洲建设工程有限公司 1,175,520.63 1 99.17 89

91 四川上和祥瑞建设工程有限公司 1,175,074.24 1 99.13 91

92 广东潮筑建设有限公司 1,174,916.42 1 99.12 92

93 广州市世博建筑工程有限公司 1,173,618.58 1 99.01 93

94 东莞市天祥建设工程有限公司 1,172,970.84 1 98.95 94

95 广州汇鹏建设集团有限公司 1,166,889.69 1 98.44 95

96 广东源盛建设工程有限公司 1,166,567.22 1 98.41 96

97 惠州市惠光建筑工程有限公司 1,166,487.09 1 98.41 96

98 广东港鑫建设工程有限公司 1,166,512.37 1 98.41 96

99 东莞市三荣建设工程有限公司 1,165,732.57 1 98.34 99

100 广东志成建设有限公司 1,165,355.21 1 98.31 100

101 广东一凡建筑工程有限公司 1,164,653.27 1 98.25 101

102 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 1,162,875.51 1 98.10 102

招标人： 招标代理： 监督部门：            2023年09月18日
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103 宜春市交通公路工程建设有限公司 1,159,943.86 1 97.85 103

104 中建冠城（广东）工程有限公司 1,155,979.48 1 97.52 104

105 广东佰桥建设有限公司 1,155,816.58 1 97.51 105

106 广东蓝谷建筑有限公司 1,155,515.90 1 97.48 106

107 广东中诚盛景建设工程有限公司 1,153,177.28 1 97.28 107

108 广东恒泽建设集团有限公司 1,152,844.24 1 97.25 108

109 广东大誉建设有限公司 1,152,126.91 1 97.19 109

110 深圳市越升建筑集团有限公司 1,150,434.86 1 97.05 110

111 深圳市粤港建筑工程有限公司 1,129,775.24 1 95.31 111

112 广东大巍建设工程有限公司 1,125,743.25 1 94.97 112

招标人： 招标代理： 监督部门：            2023年09月18日


