

# 东莞市大朗镇求富路股份经济联合社智孝电子元器件生产项目

## 补充通知一

招标编号：DLADLA12400340

各投标人：

现对 2024 年 04 月 27 日在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）网发布招标公告的《东莞市大朗镇求富路股份经济联合社智孝电子元器件生产项目》作如下修改：

一、原随招标公告发布的附件：招标文件 zbs 版、招标文件 pdf 版和工程量清单 COS 作废，其他附件仍然有效。补发：招标文件 zbs 版、招标文件 pdf 版和工程量清单 COS（更正）以随同本补充通知（一）发出的为准，详见附件。

二、获取招标文件截止时间、投标文件递交的截止时间、投标会时间、开标时间（投标截止时间）统一修改为：2024 年 05 月 27 日 09 时 30 分。地点：东莞市公共资源交易中心开标室（7）

三、本次招标项目的计划工期修改为：计划工期为 577 日历天，计划开工日期为 2024 年 06 月 10 日，计划竣工日期为 2026 年 01 月 07 日。

以下无正文

本补充通知作为招标文件内容的一部分，与招标文件不相符之处，以本补充通知为准。  
投标人须自行在全国公共资源交易平台（广东省·东莞市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn>)  
下载补充通知及相关资料，否则将视为已清楚并认同本补充通知内容。

招标单位：东莞市大朗镇求富路股份经济联合社

招标代理：广州筑正工程建设管理有限公司

2024 年 5 月 9 日