漱旧村滨水广场改造工程
补充通知（二）
招标编号：CPAWQC12601786

各潜在投标人：

本招标项目于 2026 年 10 月 12 日在中国•东莞常平镇栏目（网站）发布招标公告，现对发出的招标文件及发布资料作如下补充修改：

一、本招标项目原随招标公告一同发布的招标文件 zbs 版文件[文件名：漱旧村滨水广场改造工程招标文件电子版 v1.0.zbs]、招标文件 PDF 版文件[文件名：漱旧村滨水广场改造工程招标文件.pdf]、工程量清单 COS4 文件[文件名：漱旧村滨水广场改造工程 CPAWQC12601786_202609301429.COS4]作废。

二、随本补充通知补发新的如下文件资料：

（1)招标文件 zbs 版文件[文件名:漱旧村滨水广场改造工程招标文件电子版 v2.0.zbs]；

（2）招标文件 PDF 版文件[文件名：漱旧村滨水广场改造工程招标文件（修改）.pdf]。

（3）工程量清单 COS4 文件[文件名：漱旧村滨水广场改造工程 CPAWQC12601786_202610201633.COS4]。

投标人必须完整下载上述本补充通知所有附件，并必须使用上述补发的新的文件资料编制本项目的投标文件，否则一切后果由投标人自负。

三、除本补充通知做出的内容修改外，本招标项目原随招标公告一同发布的文件资料内容不变，投标人可继续使用。

四、本招标项目的投标会相关时间和地点更改为：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026 年 11 月 11 日 9 时 30 分。投标会时间：2026 年 11 月 11 日 9 时 30 分，地点：东莞市常平镇住房和城乡建设局大楼一楼大会议室。

五、本招标项目的计划工期更改为：本次招标项目的计划工期：计划工期为 90 日历天，计划开工日期为 2026 年 11 月 23 日，计划竣工日期为 2027 年 2 月 21 日。

注：以上补充通知内容作为招标文件的一部分，与招标文件和招标公告不相符之处，以本补充通知内容为准。投标人可登录中国•东莞常平镇栏目（网站）（网址：http://www.dg.gov.cn/cp/）下载本补充通知。如投标人未及时登录上述网站下载的，一切后果由投标人自负。

招 标 人：东莞市常平镇漱旧股份经济联合社

招标代理机构：广东明正项目管理有限公司

监督部门：东莞市常平镇农林水务局

日 期：2026 年 11 月 3 日